Navrh
Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)

1.1 Objednavatel’:

Clanok I
Zmluvné strany

Mesto Stara Cubovia

Sidlo: Obchodna 1, 064 01 Stara Cubovna
ICO: 00330167

DIC: 2020698812

Statutarny zastupca: PhDr. Cubo§ Tomko — primator
Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych: Eulalia Stefanova
Opravneny jednat’ vo veciach technickych: Eulalia Stefanova
Bankové spojenie: Vseobecna uverova banka, a.s.
Cislo ti¢tu (IBAN): SK65 0200 0000 0039 8092 4658
Tel.: 052/4315267

E-mail: eulalia.stefanovavstaralubovna.sk

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’: ...
sidle: L
Registracia: ...
Statutdrny zastupca: Lot

Opravneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych:

- technickych: ...

ico:. L
pI¢c:
ICDPH:
Kontaktna osoba: ...
Kontakt: L.
Bankové spojenie: ...
Cislo Gétu (IBAN): ...

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

1.3 Zmluvné strany uzatvaraji na stavebnu akciu: ,,ZvySenie technickej wirovne vzdelivania ZS
zmluvu o dielo v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon
0 verejnom obstaravani®), realizovanej v ramci projektu ,,ZvySenie technickej irovne vzdelavania ZS
Komenského v Starej Lubovni“ financovaného z Operacného programu Integrovany regionalny

Komenského v Starej Lubovni

operacny program.




Clanok II.
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel' sa zavdazuje zhotovit' vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’ dielo ,,ZvySenie
technickej irovne vzdelavania ZS Komenského v Starej Lubovni* a to

e podla schvaleného projektu stavby dodané¢ho objednavatel'om,

e podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objednavatel’ sa zavdzuje dielo zhotovené v sulade so zmluvou prevziat' a zaplatit' dohodnutu cenu
podl’a platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer.

Clanok III.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel’ sa zavizuje:

3.1.1. Dokon¢it’ a odovzdat’ dielo v termine: do 3 mesiacov odo dna prevzatia staveniska.

3.1.2. Vyznalit existujuce vedenia inzinierskych sieti vratane ich ochrannych pasmach v priestore
staveniska.

3.2. Objednavatel sa zavizuje:

3.2.1. Dodat zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlatkoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich osob do
10 dni odo dna Gc¢innosti zmluvy.

3.2.4. Urcit' odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit' hranice staveniska a ur€it’ miesto
odvazania stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budi dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati
staveniska.

3.3. Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho dohodnutt ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontiknutom termine.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, a je dolozena podrobnym rozpoctom, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

4.1.1. Cena za dielo je maximadlna, t. j. cena, ktort nie je mozné prekrocit.

4.1.2. Cena moze byt zmenend len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného

dodatku k tejto zmluve, a to v sulade s prislusnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podl'a clanku II. tejto zmluvy je:

Cenacelkombez DPH : L. EUR (slovom: ooeiieiieinene )
DPH20% : e EUR (slovom: ooeiieiieinene )
CenacelkomsDPH: L. EUR (slovom: e )

4.2.1 V cene za dielo su zahrnuté vSetky naklady a vydavky zhotovitel’a, ktoré suvisia s vykonanim diela.



4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel nevykond, vykona bez prikazu objednavatel'a alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.
4.2.3. V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, drzbu a vypratanie staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel zhotovitelovi na zaklade cCiastkovych faktur,
vystavenych po prestavani aspon 20 % z ceny diela, ktoré zhotovitel’ vystavi a odoSle objednavatel'ovi po
splneni tychto podmienok:

5.1.1 Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a stipisov vykonanych prac, v
ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou
projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objedndvatela a autorizuje
objednavatel’ do 5. pracovného dia od predlozenia stpisu prac zhotovitel'om. Ak ma supis prac chyby,
vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.2. Faktiru vyhotovi zhotovitel’ v sulade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a predlozi objednavatelovi v 6 originalnych vytlackoch. Zhotovitel' vystavuje
faktaru v sulade so zakonom a zaroven bude obsahovat’ tieto udaje:
e (islo faktury, resp. danového dokladu,
oznacenie objednavatela a zhotovitela, pefiazny Ustav, Cislo uctu,
ICO a DIC zhotovitela, ICO objednavatela,
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,
miesto a nazov diela, evidencné ¢islo stavby,
¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
zdanitel'né obdobie,
den odoslania a den splatnosti faktury,
fakturovant zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovanu sumu,
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,
prilohou faktiry bude objednavatel'om odsthlaseny stpis vykonanych prac.

5.2.1. Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.2. Kone¢nt faktiru za vykonané dielo predlozi zhotovitel’ ku diiu jeho odovzdania a prevzatia. Jej
prijatie objednavatel'om vylucuje dodato¢né naroky zhotovitel'a na upravu ceny diela. Kone¢nu faktiru
za vykonané dielo zhotovitel’ vystavi v hodnote aspon 5 % z ceny diela.

5.3. Splatnost’ jednotlivych faktur je 60 dni odo dina ich dorucenia objednavatel'ovi. Faktura sa povazuje
za uhradenu diiom odpisania prostriedkov z G¢tu objednavatel’a.

5.4. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a
nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej faktury objednavatel'ovi.

5.5. Objednavatel' si vyhradzuje pravo nezaplatit zhotovitelovi 5% z dohodnutej ceny do doby
odstranenia zistenych portich a nedorobkov a preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri
odovzdavani verejnej prace alebo jej ucelenej casti.

5.6. Suma podl'a bodu 5.5 bude uhradena nasledne po odstraneni porich a nedostatkov a to do 30 dni odo
dna odsuhlasenia kvalitativnych parametrov objednavatel’om.



Clanok VI.
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného projektu
stavby, STN, vztahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze pocas
zarucnej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zarucna doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast’ a na technologicku Cast’ podl'a zaruk stanovenych
vyrobcom technologii. Zacina plynit odo dna protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om. Za chyby
diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zarucna doba neplynie v case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel’.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, ze pocCas zaru¢nej doby ma zhotovitel’ povinnost’
bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel' nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za kone¢nt
moznost’ reklamdcie zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika. Objednavatel
moze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym sktskam, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju chyby diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrafiovat’.

6.8. Objednavatel’ sa zavizuje, ze pripadna reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a
to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel' sa zavdzuje zacat' s odstranovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel’a a chyby odstranit’ v ¢o najkratSom
technicky moznom c¢ase. Termin odstranenia chyb dohodnti zmluvné strany pisomne pri reklama¢nom
konani.

6.10. Za Skody, ktoré vzniknu predCasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpovedd objednavatel a zhotovitel' ich odstrani na zdklade dodatku k zmluve na ndklady
objednavaterla.

6.11. Chyby projektu stavby, zabezpe¢eného objednavatel'om, budu zmluvné strany riesit’ podl'a § 551 az
552 Obchodného zékonnika.

Clanok VII.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel' vykonava Cinnosti, spojené s predmetom diela na vlastnti zodpovednost’ podl'a zmluvy,
pricom respektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.



7.2. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit’ ho proti vzniku skody a
zabezpecit’ na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’” a ochranu zdravia vsetkych osob, ktoré su
opravnené zdrZiavat’ sa v priestore staveniska podla zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stivisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie poziarnej ochrany v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poziarmi v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky
¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a
pri uzivani stavieb, ako aj za zabezpecCenie minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na
stavenisko podla nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat' zasahy do Zzivotného
prostredia, zachovavat a nepoSkodzovat existujucu faunu a fléru, v maximalnej miere vyuzivat
existujiice spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tito zabezpecit’ proti unikom
nebezpecnych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V stlade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskor$ich predpisov zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v suvislosti s realizdciou diela. Odpady, najméd z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat’ spal'ovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel’ povinny podl'a moznosti separovat’.
Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovateI'né odpady odovzdané na recyklaciu a
nebezpecné odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.

7.3.4. Zhotovitel’ je povinny pri kazdom uniku nebezpe¢nych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat’ uzivatel’a a vzniknuti havariu odstranit’ v spolupraci s uzivatel'om
na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v Case jeho
pouzitia zname, Ze je $kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spinat’
podmienky a poziadavky, uvedené v zédkone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v zdkone ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

7.5. Objednavatel' je opravneny vykonavat stavebny dozor nad realizaciou diela a dodrziavanim
zmluvnych podmienok, ktory ma za tym ucelom pristup na pracoviska, kde sa zmluvné prace realizuju
alebo skladuju materialy.
7.5.1. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru, najma:
e oboznamit sa s podkladmi zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje
e prevziat od neho stavenisko, zakladné smerové a vySkové vytyCenie stavby
e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného dohl'adu
pocas realizacie stavby
e zabezpecCit' zhotovitelovi spolupracu s projektantom pri zabezpeCovani suladu vykonavanych
prac a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského dozoru
e zabezpeCit kontrolu doplhovania a zakreslovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje
e kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych dokladov,
ich stlad s podmienkami zmluvy



e kontrolu tych casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi

e kontrolu postupu prac podl'a ¢asového harmonogramu

e kontrolu plnenia odsthlaseného skusobného planu verejnej prace, k Comu predlozi zhotovitel’
doklady, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly a
pod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade so zmluvnymi podmienkami a zékonom ¢.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

e kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukeii
e spolupracovat pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby

e kontrolu odstranovania chyb a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutocnost’, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zarucené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na ktoré
bude pozyvat’ ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat’ ich ucastnikom kontrolné¢ho dna.
Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dioch sa stani pokynom pre zhotovitel'a na
vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyvediiceho ... , osvedcenie o vykonani
odbornej skiSky €. i

7.9. Zhotovitel’ vyzve pisomne objednavatel’a na prevzatie diela najmenej 15 dni pred dilom dokoncenia
diela, uvedenym v ¢lanku I11. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

e stavebné denniky,

e revizne spravy,

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla § 43f a § 47
stavebného zakona, zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorS$ich predpisov a zakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
V zneni neskorsich predpisov,

e zapisy o vykonanych skusSkach (tlakovych skuskach, sktiskach tesnosti a pod.),

e zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté.

Néklady spojené so zabezpecenim vyssie uvedenej dokumentécie (podl'a bodu 7.10) znasa zhotovitel’.

7.11. Ak zhotovitel’ uvedené doklady k zacatiu preberacieho konania nepredlozi, objednavatel’ preberacie
konanie nezacne a zhotovitel'ovi vyuctuje vSetky néklady, ktoré mu z toho dévodu vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zdpisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho ¢asti mdze objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do ich
odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat’ v termine, ktory ur¢i objednavatel v zdpisnici o
odovzdani a prevzati diela.



7.14. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel. NebezpecCenstvo Skody na diele a na veciach a materialoch,
potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel’ do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.16. Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni, ktoré¢ dodal na
zhotovenie diela, az do ich thrady objednavatel’om.

7.17. Objednavatel’ zabezpeci vsetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

7.18. Zhotovitel’ tymto v stlade s § 41 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,ZVO*) uvadza v prilohe ¢. 2
zoznam znamych subdodavatelov — udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, udaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia
(vypliia a predklada len tispesny uchddzaé - v ¢ase uzavretia zmluvy).

7.19. Zhotovitel’ je v stlade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi akukol'vek
zmenu udajov o subdodavatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa 0 zmene udajov dozvedel. Zhotovitel je
povinny najneskor 5 pracovnych dni, ktoré predchadzaji diiu, kedy ma nastat’ zmena subdodavatela
predlozit’ pisomnua Ziadost’ o stihlas so zmenou subdodévatel'a objednavatel'ovi, ktord bude obsahovat
minimalne: def, kedy ma nastat’ zmena subdodavatela, identifika¢né udaje navrhovaného subdodavatela,
udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Pokial’ objednéavatel’ do dna predchadzajiceho dnu, v ktorom ma nastat’ zmena subdodavatel’a
neoznami zhotovitel'ovi pisomne, ze so zmenou subdodavatel'a nesthlasi, vratane uvedenia konkrétnych
doévodov nestihlasu, plati, Ze stihlas bol zhotovitel'ovi udeleny.

7.20. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

Clanok VIILI.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel’ je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik v sulade so stavebnym zdkonom a vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona, odo dna zacatia prac az do odstranenia poslednej chyby, resp.
nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt’
trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel’ v deni, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti,
ktoré je potrebné riesit’.

8.2. Okrem zéstupcov zhotovitel'a, objednavatel’a a projektanta mézu do stavebného dennika vykonéavat’
zaznamy povereni zastupcovia prisluSnych organov Statnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.
Clanok IX.

Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel' zaplati za omeSkanie s dodanim predmetu plnenia zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty deit omeskania.



9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zaru¢nej dobe sa zhotovitel' zavdzuje zaplatit’
75,00 EUR denne az do ich odstranenia, a to za kazd chybu zvIast’.

9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s tthradou faktiry zmluvni pokutu vo vyske 0,05
% z fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty den omeskania.

9.4. V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost’ uvedent v ¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy, objednavatel
ma pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV.
bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatel'ovi skodu, ktora
vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaja.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavdzuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré si navzajom poskytli,
nepouziji na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpe¢i pokrytie vSetkych cCinnosti vyplyvajucich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedCeniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou. Zavizuje
sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel’a, pokynmi objednavatela, zapismi a
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel je opravneny odstpit’ od zmluvy:
e ak zhotovitel' bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,
e ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podla STN a objednavatelom zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,

10.5. Zhotovitel je opravneny odstipit’ od zmluvy:
e ak objednavatel neplni zmluvné zavazky, a tym zhotovitel'ovi znemoziuje vykonanie diela, a to
ani po predchadzajicom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodato¢nej primeranej lehoty, v
diZke minimalne pétnast’ (15) pracovnych dni na napravu.

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zékonnika je povazované za
podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika a opraviiuje na
jednostranné odstapenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstapenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dovod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku zmluvy,
vykonané prace budi oductované faktarou. Objednévatel uhradi naklady, ktoré preukazatelne
zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.



10.9. Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi stavebnymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost’.

10.10. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 10.9. tohto ¢lanku zmluvy su najma:

a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Utvar vniitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené
osoby,

C. Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdépskeho dvora auditorov,

f. Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi

SR a pravnymi aktmi EU.

10.11. Zmluvné strany budu zbavené zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné neplnenie zmluvnych
povinnosti, ak k tomu dojde z dovodu vyssej moci. Za vysSiu moc su povazované okolnosti vylucujiuce
zodpovednost’ v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zakonnika. Za vySSiu moc sa napr. povazuju aj
nepriaznivé poveternostné podmienky. Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa pre ucely tejto
zmluvy povazuju dni s priemernou dennou teplotou nizSou ako -5 °C atiez dni, pocas ktorych trvaju
Vv pracovnej dobe nepretrzité zrazky minimalne 6 hodin. Takéto nepriaznivé poveternostné podmienky
vsak nevyluéuju prace v interiéri, krytom alebo zateplenom priestore. Vsetky tieto skuto¢nosti musia byt
zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcom objednavatela. V pripade rozporov sa pouziju
tidaje namerané SHMU na meracej stanici najblizsej k stavenisku. Ak nastanti prekazky vyssej moci, je
zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, povinna bezodkladne informovat druhti zmluvna stranu o
povahe, zaciatku a konci udalosti vy$$ej moci, ktora jej brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy.
Terminy plnenia sa v tomto pripade predlzujii o dobu trvania vys$$ej moci a prislusnd zmluvna strana,
ktorej sa prekazka tyka, pocas tejto doby nie je v omeskani. Zodpovednost’ dotknutej zmluvnej strany
vsak nie je vylucena a termin plnenia sa nepredlzuje, pokial tito zmluvna strana nesplnila svoju
povinnost’ bezodkladne informovat’ druhtt zmluvnu stranu o povahe a zaciatku udalosti vyssej moci. Ak
doba trvania okolnosti vysSej moci presiahne devitdesiat (90) dni a zmluvné strany sa nedohodnu na
primeranej zmene tejto zmluvy, ktorakol'vek zo zmluvnych stran je opravnena odstapit’ od tejto zmluvy.
Pre u¢inky odstipenia platia ustanovenia ¢l. X. primerane.

Clanok XI.
Zaverecné ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost” dilom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a po splneni odkladacej podmienky,
ktorou je schvélenie zdkazky, ktora je predmetom tejto zmluvy v ramci kontroly verejného obstaravania,
t.J. dorucenie spravy z kontroly verejného obstaravania objednavatel'ovi ako prijimatel'ovi nenavratného
finan¢ného prispevku.

11.2. Zmluva moze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozZno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajuce;j
dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvarani dodatkov podl'a § 18 zakona o
verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.



11.3. Pokial’ v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vzt'ah nou zaloZeny ustanovenia
Obchodného zakonnika.

11.4. NeoddeliteI'nou stcéastou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer
Vv tlacenej podobe a Vv elektronickej podobe (vo formate MS Excel). Zhotovitel' je povinny predlozit
elektronickt verziu podrobného rozpocétu objednavatelovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat’ v
elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde
pocas realizacie predmetu zmluvy a Priloha ¢. 2 — Zoznam znamych subdodavatelov.

11.5. Zmluvné strany si zmluvu preéitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoru¢ne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasuji, Ze su sposobili k pravnym tkonom a ich zmluvna volnost’ nie je ni¢im
obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovena v 5 exemplaroch, z ktorych tri st uréené pre objednavatela a dva pre
zhotovitel’a.

Za zhotovitel’a: Za objednavatela:

....................... Ing. Jan Mlynar
konatel’ starosta obce

Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer V tlacenej podobe a v elektronickej podobe (vo
formate MS Excel)

Priloha &. 2 — Zoznam znamych subdodavatelov (vypliia a predkladd len dispesny uchddzaé - v case
uzavretia zmluvy).



Zoznam znamych subdodavatelov

Priloha ¢.2

Subdodavatel’
(obchodné meno,
sidlo alebo miesto
podnikania, ICO,
osoba  opravnena
konat’ za
subdodavatela v
rozsahu meno a
priezvisko, adresa
pobytu, datum
narodenia)

Kontaktna
osoba

(Meno

a Priezvisko,
tel.cislo, email)

Popis prac
vykonavanych
subdodavatel'om
(odkaz na stavebny
objekt, jeho Cast,
pripadne polozky)

Podiel plnenia
zmluvy v %
z celkového
objemu
stavebnych
prac

Podiel plnenia
zmluvy vo
finan.
vyjadreni

v EUR bez
DPH




