

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacít zmenou dispozície objektov MŠ TATRANSKÁ v Starej Lubovni  
Objekt: A208\_3\_3 - Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy a dostavba detského ihriska  
**Časť:** **A20833\_1B - Oplotenie**

JKSO:  
Miesto: Stará Lubovňa, Tatranská ul.

KS:  
Dátum: 01.10.2019

Objednávateľ:  
Mesto Stará Lubovňa

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČO DPH:

Projektant:  
Ing. Vladislav Slosarčík

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Náklady z rozpočtu  | 0,00        |
| Ostatné náklady     | 0,00        |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>0,00</b> |

|              |        |   |      |      |
|--------------|--------|---|------|------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená      | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |

|                   |              |             |
|-------------------|--------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v EUR</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|--------------|-------------|

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka



# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacít zmenou dispozície objektov MŠ TATRANSKÁ v Starej Ľubovni  
 Objekt: A208\_3\_3 - Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy a dostavba detského ihriska  
 Časť: **A20833\_1B - Oplotenie**

Miesto: Stará Ľubovňa, Tatranská ul. Dátum: 01.10.2019  
 Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa Projektant: Ing. Vladislav Slosarčík  
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemné práce** **0,00**

|   |   |           |   |    |        |      |      |
|---|---|-----------|---|----|--------|------|------|
| 1 | K | 131211101 | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím                       | m3 | 8,251  | 0,00 | 0,00 |
| 2 | K | 131211111 | Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím                     | m3 | 2,625  | 0,00 | 0,00 |
| 3 | K | 132211101 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím       | m3 | 18,528 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | K | 162301101 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m | m3 | 29,404 | 0,00 | 0,00 |

**2 - Zakladanie** **0,00**

|    |   |           |   |    |        |      |      |
|----|---|-----------|---|----|--------|------|------|
| 5  | K | 274321311 | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 | m3 | 18,528 | 0,00 | 0,00 |
| 6  | K | 274351217 | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné       | m2 | 12,120 | 0,00 | 0,00 |
| 7  | K | 274351218 | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné      | m2 | 12,120 | 0,00 | 0,00 |
| 8  | K | 274361821 | Výstuž základových pásov z ocele 10505                      | t  | 0,721  | 0,00 | 0,00 |
| 9  | K | 275313611 | Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20                | m3 | 8,251  | 0,00 | 0,00 |
| 10 | K | 275316131 | Základové pätky z betónu prostého V4 TO-C 20/25             | m3 | 2,625  | 0,00 | 0,00 |

**3 - Zvislé a kompletne koňtrukcie** **0,00**

|    |   |              |  |    |         |      |      |
|----|---|--------------|--|----|---------|------|------|
| 11 | K | 348121120    | Osadenie prefa podhrabovej dosky v.200 x š.55 x dl.2490 mm   | ks | 175,500 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | M | 5923333501-1 | Betónová podhrabová doska dl. 2490 x v.200 x hr.55mm   | ks | 177,255 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | M | 5923333501-2 | Betónový spojovník 220x165x200 mm a rohovník 220x220x200 mm k podhrabovej doske dl. 2490 x v.200 x hr.55mm | ks | 174,200 | 0,00 | 0,00 |

**9 - Ostatné koňtrukcie a práce-búranie** **0,00**

|    |   |           |  |    |         |      |      |
|----|---|-----------|--|----|---------|------|------|
| 14 | K | 961021311 | Búranie základov, z muriva zmiešaného alebo kamenného, -2,40800t                             | m3 | 41,400  | 0,00 | 0,00 |
| 15 | K | 962042321 | Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t                                    | m3 | 31,275  | 0,00 | 0,00 |
| 16 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km  | t  | 173,630 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                | t  | 218,781 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | K | 979082111 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                     | t  | 173,630 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                           | t  | 173,630 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | K | 998151111 | Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná koňstr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m | t  | 100,441 | 0,00 | 0,00 |

**PSV - Práce a dodávky PSV** **0,00**

| PČ                                 | Typ | Kód            | Popis  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------|-----|----------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové |     |                |  |    |          |              | 0,00              |
| 21                                 | K   | 767914120      | Montáž oplatenia rámového, na ocelové stĺpiky, vo výške nad 1,0 do 1,5 m   | bm | 350,460  | 0,00         | 0,00              |
| 22                                 | M   | 3133105700-W01 | Panel pre oplatenie mrežové - VEGA B, polyester na pozinkovanej oceli, oko 50x200 mm, priemer tyčí 5 mm, výška panela/dĺžka panela 1530 mm/2500 mm - RAL 7030        | ks | 135,000  | 0,00         | 0,00              |
| 23                                 | M   | 3133106200-W02 | Stĺpik pre oplatenie, typ OMEGA 60x40x2 mm, polyester na pozinkovanej oceli, dĺžka 2400 mm - RAL 7030 + plastová zátko   | ks | 134,000  | 0,00         | 0,00              |
| 24                                 | K   | 767914830      | Demontáž oplatenia rámového na ocelové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t  | m  | 347,500  | 0,00         | 0,00              |
| 25                                 | K   | 767920220-W05  | Montáž bránky k oplateniu osadzovaných na stĺpiky ocelové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m <sup>2</sup>  | ks | 4,000    | 0,00         | 0,00              |
| 26                                 | M   | 5534370300-W06 | Bránka typ BASTION jednokridlová svetlej šírky šxv 1350x1700 mm - výplň jokol 25x25 mm, RAL 7030 + 2 ks stĺpiky 80x80x2-2500 mm + zámok                              | ks | 4,000    | 0,00         | 0,00              |
| 27                                 | K   | 767920270-W03  | Montáž priemyselnej posuvnej brány (samonosnej) osadenej na stĺpiky ocelové, s plochou jednotlivo nad 15 m <sup>2</sup>  | ks | 1,000    | 0,00         | 0,00              |
| 28                                 | M   | 553446-W04     | Priemyselná posuvná brána, svetlá šírka x výška 4,00 x 1,70 m, výplň jokol 25x25 mm, polyester na pozinkovanej oceli, RAL 7030 + elektrický pohon BFT ARES 1500 PROX | ks | 1,000    | 0,00         | 0,00              |
| 29                                 | K   | 767920270-W07  | Montáž priemyselnej dvojkridlovej brány osadenej na stĺpiky ocelové, s plochou jednotlivo do 15 m <sup>2</sup>   | ks | 3,000    | 0,00         | 0,00              |
| 30                                 | M   | 553437-W08     | Brána dvojkridlová svetlej šírky 4000x1700 mm, výplň jokol 25x25 mm, polyester na pozinkovanej oceli - RAL 7030 + 2 ks stĺp 80x80 mm dl. 2500 mm + zámok             | ks | 3,000    | 0,00         | 0,00              |
| 31                                 | K   | 767920810      | Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo do 2m <sup>2</sup> , -0,19200t  | ks | 3,000    | 0,00         | 0,00              |
| 32                                 | K   | 767920820      | Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m <sup>2</sup> , -0,21000t   | ks | 3,000    | 0,00         | 0,00              |
| 33                                 | K   | 767920860      | Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo nad 10 do 20 m <sup>2</sup> , -0,40000t   | ks | 2,000    | 0,00         | 0,00              |
| 34                                 | K   | 998767101      | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m   | t  | 7,482    | 0,00         | 0,00              |

## M - Práce a dodávky M

0,00

### 21-M - Elektromontáže

0,00

|    |   |             |                      |    |        |      |      |
|----|---|-------------|----------------------|----|--------|------|------|
| 35 | K | 210010084-1 | Prípojka ELI k bráne | bm | 25,000 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-------------|----------------------|----|--------|------|------|

## VP - Práce navyč

0,00