Navrh

Zmluva o dielo
uzatvorend podl’a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zdkonnik*)

Clanok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’: Zakladna umelecka Skola Jana Melkovica
Sidlo: OKruzna 9, 064 01 Stara LCubovna
1CO: 355 346 30
DIC: 2020971920
Statutarny zistupca: PeadDr. Jan Sivulka
Bankové spojenie: VUB, a.s. Bratislava
IBAN: SK?25 0200 0000 0016 3569 8857
Tel.: 0903 675 216
E-mail: zusimsl@slnet.sk

(d’alej len ,,objednévatel™)

1.2 Zhotovitel:
Sidlo:
Registracia:
Statutarny zstupca:
1CO:
DIC:
IC DPH:
Kontaktna osoba:
Kontakt:
Bankové spojenie:
IBAN:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

1.3  Zmluvné strany uzatvaraju zmluvu o dielo na stavebnu akciu: ,,Mobiliar Zakladnej
umeleckej Skoly Jana Melkovi¢a*“ v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,»zakon o verejnom obstardvani®).
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Clanok IL
Predmet plnenia

2.1  Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit’ vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’ dielo
»Mobiliar Ziakladnej umeleckej $koly Jana Melkovic¢a®, a to

e podla schvéleného projektu stavby dodané¢ho objednavatel'om,

e podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2  Objednavatel' sa zavizuje dielo zhotovené v sulade so zmluvou prevziat a zaplatit’
dohodnutt cenu podla platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.2.1 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze vymer.

Clanok TIL.
Cas plnenia

3.1.  Zhotovitel’ sa zavizuje:

3.1.1. dokon¢it a odovzdat dielo v termine: najneskor do 31.08.2021 odo dna prevzatia
staveniska.

3.1.2. prevziat stavenisko najneskér do 5 pracovnych dni od dorucenia Vyzvy
k prevzatiu staveniska.

3.1.3. vykonavat dielo podl'a predlozeného harmonogramu prac, ktory dolozi najneskor
ku ditu podpisania zmluvy. PredloZzeny harmonogram vykonanych prac musi byt’
odsthlaseny oboma zmluvnymi stranami.

3.1.4. vyznacit' existujuce vedenia inZinierskych sieti vratane ich ochrannych pasiem v
priestore staveniska.

3.2.  Objednavatel sa zavézuje:

3.2.1. dodat zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania
staveniska.

3.2.2. odovzdat zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. odovzdat zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a
narokov tretich osob do 10 dni odo diia u¢innosti zmluvy.

3.2.4. urcit’ odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznadit' hranice staveniska a
urcit’ miesto odvazania stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budu dohodnuté v
zapise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnuti cast’ na odovzdanie pred
dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel’ toto dielo prevziat aj v skorSom
ponuknutom termine.

Clanok 1V.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je
stanovend dohodou zmluvnych strdn v sulade s ustanoveniami zékona ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorSich predpisov, a je doloZend podrobnym rozpoc¢tom, ktory tvori Prilohu
¢. 1 tejto zmluvy.

4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktort nie je mozné prekrocit’.
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4.1.2. Cena moze byt zmenend len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného
podpisaného dodatku k tejto zmluve, a to v stlade s prislusnymi ustanoveniami
zékona o verejnom obstaravani.

4.2.  Cena za zhotovenie diela podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH : EUR
DPH 20% : EUR
Cena celkom s DPH : EUR

4.2.1 'V cene za dielo si zahrnuté vSetky ndklady a vydavky zhotovitel'a, ktoré stvisia s
vykonanim diela.

4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel nevykond, vykona bez prikazu objedndvatela alebo
odchylne od dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

4.2.3. 'V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, drzbu a vypratanie
staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednévatel’ zhotovitel'ovi na zéklade ¢iastkovych
faktur, vystavenych po prestavani aspoii 20 % z ceny diela, ktoré zhotovitel’ vystavi a odosle
objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Préace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich
ocenenie v sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednévatela a
autorizuje objednavatel do 5. pracovného dna od predloZzenia sipisu prac
zhotovitelom. Ak ma stpis prac chyby, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.2.  Fakturu vyhotovi zhotovitel' v stilade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty Vv zneni neskorSich predpisov a predlozi objednavatelovi v 6 originalnych
vytlackoch. Zhotovitel’ vystavuje fakturu v sulade so zadkonom a zaroven bude obsahovat’ tieto
udaje:

¢islo faktary, resp. danového dokladu,

oznacenie objednavatel’a a zhotovitela, pefiazny Ustav, Cislo Uctu,

ICO a DIC zhotovitel'a, ICO objednavatela,

oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,

miesto a ndzov diela, evidencné ¢islo stavby,

¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

zdaniteI'né obdobie,

deil odoslania a den splatnosti faktury,

fakturovant zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkova fakturovana sumu,
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,

prilohou faktiry bude objednavatelom odstihlaseny supis vykonanych prac.

5.3.  Uhradena fakttra nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.4. Konecnu faktiru za vykonané dielo predlozi zhotovitel' ku ditu jeho odovzdania a
prevzatia. Jej prijatie objednavatel'om vylucuje dodato¢né naroky zhotovitel'a na tipravu ceny
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diela. Konec¢nu faktaru za vykonané dielo zhotovitel' vystavi v hodnote aspoit 5 % z ceny
diela.

5.5. Splatnost’ jednotlivych faktar je 60 dni odo dna ich dorucenia objednavatelovi.
Faktara sa povazuje za uhradenti diiom odpisania prostriedkov z Gctu objednavatel’a.

5.6. 'V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ nélezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel’ je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ doru¢enim opravenej faktary
objednavatel'ovi.

5.7.  Objednavatel si vyhradzuje pravo nezaplatit’ zhotovitel'ovi 5% z dohodnutej ceny do
doby odstranenia zistenych poruch anedorobkov a preukdzania splnenia kvalitativnych
parametrov pri odovzdavani verejnej prace alebo jej ucelenej Casti.

5.8.  Suma podl'a bodu 5.7 bude uhradena nasledne po odstraneni porach a nedostatkov a to
do 30 dni odo dina odsuhlasenia kvalitativnych parametrov objednavatel'om.

Clanok VI.
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvalen¢ho
projektu stavby, STN, vztahujucimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych
podmienok, a Ze pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2.  Zarucna doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast’ a na technologicku ¢ast’ podl'a zaruk
stanovenych vyrobcom technologii. Za¢ina plynat odo diia protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom. Za chyby diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel v
rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zarucna doba neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre chyby, za
ktoré zodpoveda zhotovitel.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, ze pocas zaru¢nej doby ma
zhotovitel’ povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a
veci, poskytnutych objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za
kone¢ntt moznost’ reklamacie zjavnych chyb zo strany objednavatel'a a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela objedndvatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika. Objednavatel’ moze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym
skuSkam, musi zhotovitel’ na vlastné ndklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednavatel’ je povinny umoznit' zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju
chyby diela, zistené pocas zaru¢nej doby, odstrafiovat’.
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6.8.  Objednavatel sa zavizuje, ze pripadnu reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni, a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel' sa zavdzuje zaat’ s odstraniovanim pripadnych chyb predmetu plnenia
bezodkladne, najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel’a a chyby
odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom c¢ase. Termin odstranenia chyb dohodnt
zmluvné strany pisomne pri reklama¢nom konani.

6.10. Za skody, ktoré vznikni predCasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli, zodpoveda objednavatel’ a zhotovitel’ ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na
naklady objednévatela.

6.11. Chyby projektu stavby, zabezpeceného objednavatelom, budi zmluvné strany riesit’
podla § 551 az 552 Obchodného zékonnika.

Clanok VII.
Vykonanie diela

7.1.  Zhotovitel' vykonava c¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’
podl'a zmluvy, priCom respektuje technické Specifikécie a pravne predpisy.

7.2.  Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poSkodeniu, poistit’ ho proti
vzniku Skody a zabezpecit’ na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3.  Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsSetkych
0s0b, ktoré st opravnené zdrziavat’ sa v priestore staveniska podl'a zakona €. 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stivisiacich a podrobnosti o odborne;j
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel' zodpoved4 za zabezpecenie poziarnej ochrany v zmysle zékona ¢.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlasSky
Ministerstva vnutra Slovenskej republiky €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju
technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uZzivani
stavieb, ako aj za zabezpeCenie minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadaviek na stavenisko podla nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

7.3.2. 'V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat’ zasahy do
zivotného prostredia, zachovavat' a neposSkodzovat existujucu faunu a floru, v
maximalnej miere vyuzivat existujuce spevnené¢ komunikécie a plochy. Pri
pohybe techniky je nutné tito zabezpecit' proti inikom nebezpecnych latok do
okolitého prostredia.

7.3.3. V sulade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov zhotovitel' v plnom rozsahu
zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v stvislosti s realizaciou diela.
Odpady, najméi z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat’ spal’ovanim.
Odpady zo stavebnej €innosti je zhotovitel povinny podl'a mozZnosti separovat'.
Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatel'né odpady odovzdané
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na recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt likvidované prostrednictvom
opravnenych organizacii.

7.3.4. Zhotovitel je povinny pri kazdom tuniku nebezpecnych latok do okolitého
prostredia alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat’ uzivatel'a a vzniknuta
havariu odstranit’ v spolupréci s uzivatelom na svoje naklady.

7.4.  Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v
case jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného
diela musia spiiat’ podmienky a poziadavky, uvedené v zakone ¢&. 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a v zakone ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

7.5. Objednavatel’ je opravneny vykonavat stavebny dozor nad realizaciou diela a
dodrziavanim zmluvnych podmienok, ktory mé za tym Gcelom pristup na pracoviska, kde sa
zmluvné prace realizuju alebo skladuju materidly.

7.6.  Zhotovitel' je povinny umoznit objednévatel'ovi vykondvanie stavebné¢ho dozoru,
najma:
e oboznamit sa s podkladmi zhotovitel’a, podl'a ktorych stavbu realizuje
e prevziat’ od neho stavenisko, zakladné smerové a vyskové vytycenie stavby
e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Staitneho stavebného
dohladu pocas realizacie stavby
e zabezpecit' zhotovitelovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani suladu
vykonavanych prac a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského
dozoru
e zabezpecit’ kontrolu dopliovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentécie,
podla ktorej sa stavba realizuje
¢ kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti oceftovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich sulad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych casti diela, ktoré¢ budu v dalSom postupe zakryté¢ alebo sa stant
nepristupnymi
e kontrolu postupu prac podla casového harmonogramu

e kontrolu plnenia odsuhlasené¢ho skuiSobného planu verejnej prace, k comu predlozi
zhotovitel’ doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty,
atesty, protokoly a pod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami
a zékonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zéakon)

e kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukecii
e spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zdvere¢né hodnotenie stavby

e kontrolu odstraniovania chyb a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska.

7.7.  Skutocnost’, ze objednavatel’ skontroloval vykresy, doddvky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie predmetu diela.
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7.8.  Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné
dni, na ktoré bude pozyvat’ ucastnikov, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich
ucastnikom kontrolného dia. Vzajomne odstihlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dioch
sa stanu pokynom pre zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.9.  Zhotovitel’ poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho ..........ccovvviiiiiiiiieniiiicie

7.10. Zhotovitel' vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred
diom dokoncenia diela, uvedenym v ¢lanku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.11. K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:

e stavebné denniky,

e revizne spravy,

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujtcich vyrobkov podla § 43f a §
47 stavebného zékona, zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢. 264/1999 Z. z.
o technickych poziadavkéch na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

e zapisy o vykonanych skuSkach

e z4apisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté.

Naklady spojené so zabezpecenim vyssSie uvedenej dokumentacie (podla bodu 7.11) znéasa
zhotovitel’.

7.12. Ak zhotovitel uvedené doklady k =zacatiu preberaciecho konania nepredlozi,
objednavatel’ preberacie konanie nezacne a zhotovitel'ovi vyuctuje vSetky naklady, ktoré mu z
toho dévodu vznikli.

7.13. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané,
len ak objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, ze dielo prebera.

7.14. Prevzatie diela alebo jeho Casti moze objednavatel odmietnut’ pre chyby a nedorobky
az do ich odstranenia.

7.15. Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat v termine, ktory ur¢i objednavatel
Vv zapisnici o odovzdani a prevzati diela.

7.16. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na
vlastné ndklady odpady, ktoré¢ st vysledkom jeho ¢innosti.

7.17. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpecenstvo Skody na diele a na veciach a
materidloch, potrebnych na jeho zhotovenie znaSa zhotovitel do protokolarneho prevzatia
diela objednavatel'om.

7.18. Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré
dodal na zhotovenie diela, az do ich uhrady objednavatel'om.

7.19. Objednavatel’ zabezpeCi vSetky rozhodnutia organov S§tatnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.
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7.20. Zhotovitel' tymto v sulade s § 41 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
»ZVO*“) uvadza v prilohe €. 2 zoznam znamych subdodavatel'ov — tidaje o vSetkych znamych
subdodavateloch, udaje o osobe opravnenej konat' za subdodédvatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia

7.21. Zhotovitel je v stilade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi
akukol'vek zmenu udajov o subdodavatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa 0 zmene udajov
dozvedel. Zhotovitel’ je povinny najneskor 5 pracovnych dni, ktoré predchadzaji diu, kedy
ma nastat’ zmena subdodavatela predlozit pisomnu ziadost o sthlas so zmenou
subdodavatel'a objednavatel'ovi, ktora bude obsahovat minimalne: den, kedy ma nastat
zmena subdodavatela, identifikacné udaje navrhovaného subdodavatela, udaje o osobe
opravnenej konat' za subdodédvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Pokial’ objednavatel do dna predchadzajuceho dnu, v ktorom mé nastat’ zmena
subdodavatel'a neoznami zhotovitelovi pisomne, ze so zmenou subdodavatela nesuhlasi,
vratane uvedenia konkrétnych dovodov nesuhlasu, plati, ze suhlas bol zhotovitel'ovi udeleny.

7.22.  Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

Clanok VIIL
Stavebny dennik

8.1.  Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so stavebnym
zakonom a vyhlaskou Ministerstva zZivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z.
z., ktorou sa vykonévaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, odo dna zacatia prac az do
odstranenia poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudécii stavby. Stavebny
dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi
zhotovitel’ v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitel'a, objednavatela a projektanta mézu do stavebného
dennika vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov §tatnej spravy.

8.3.  Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov k zmluve v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel' zaplati za omeskanie s dodanim predmetu plnenia zmluvni pokutu vo
vyske 0,05 % z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

9.2. Za omeskanie s odstrdnenim chyb, reklamovanych v zaruc¢nej dobe sa zhotovitel
zavizuje zaplatit’ 75,00 EUR denne aZ do ich odstrénenia, a to za kazdu chybu zvIast'.

9.3.  Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s uhradou faktury zmluvnu pokutu
vo vyske 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty deft omeSkania.
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9.4. 'V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost uvedenu v ¢lanku X. bod 10.9. tejto
zmluvy, objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 1 %
z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost  zhotovitela  uhradit’
objednavatel'ovi skodu, ktora vznikla nesplnenim zavézkov, ktoré pre neho zo zmluvného
vzt'ahu vyplyvajl.

9.6.  Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavdzujl, ze obchodné a technické informécie, ktoré si navzajom
poskytli, nepouziji na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel prehlasuje, ze zabezpeci pokrytie vSetkych ¢innosti vyplyvajucich z plnenia
tejto zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved¢eniami a opravneniami v zmysle platnej
legislativy.

10.3. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavézuje sa dodrziavat’ vS§eobecne zavdzné pravne predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
objedndvatel'a, pokynmi objednéavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy:
e ak zhotovitel bezdovodne odmietne prevziat stavenisko,
e ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podla STN a objednévatelom
zistené chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,

10.5. Zhotovitel je opravneny odstlpit’ od zmluvy:
e ak objedndvatel’ neplni zmluvné zavizky, a tym zhotovitel'ovi znemoziiuje vykonanie
diela, a to ani po predchadzajicom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodato¢nej
primeranej lehoty, v dizke minimalne patnast’ (15) pracovnych dni na napravu.

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zakonnika je
povaZzované za podstatné poruSenie zmluvne] povinnosti v zmysle § 345 Obchodného
zékonnika a opraviuje na jednostranné odstupenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny
dovod, pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. 'V pripade, Ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku
zmluvy, vykonané prace budu oductované faktirou. Objednavatel uhradi naklady, ktoré
preukazatel'ne zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi
stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnt’ im vSetku potrebnt sucinnost’.
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10.11. Zmluvné strany budu zbavené zodpovednosti za Ciastocné alebo uplné neplnenie
zmluvnych povinnosti, ak k tomu dojde z dovodu vyssej moci. Za vys§iu moc su povazované
okolnosti vylucujice zodpovednost’ v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zakonnika. Za
vyS$§iu moc sa napr. povazuju aj nepriaznivé poveternostné podmienky. Za nepriaznivé
poveternostné podmienky sa pre ucely tejto zmluvy povazuja dni s priemernou dennou
teplotou nizsou ako -5 °C a tiez dni, pocas ktorych trvaju v pracovnej dobe nepretrzité zrazky
minimalne 6 hodin. Takéto nepriaznivé poveternostné podmienky vSak nevylucuji prace
Vv interiéri, krytom alebo zateplenom priestore. VSetky tieto skuto¢nosti musia byt zapisané
V stavebnom denniku a potvrdené zastupcom objednavatela. V pripade rozporov sa pouziju
tidaje namerané SHMU na meracej stanici najbliz§ej k stavenisku. Ak nastani prekazky
vysSej moci, je zmluvna strana, ktorej sa prekdzka tyka, povinna bezodkladne informovat’
druht zmluvnt stranu o povahe, zaciatku a konci udalosti vy$sej moci, ktora jej brani v plneni
povinnosti podla tejto zmluvy. Terminy plnenia sa v tomto pripade predlzuji o dobu trvania
vysSej moci a prislusnd zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, pocas tejto doby nie je v
omeskani. Zodpovednost’ dotknutej zmluvnej strany vSak nie je vylucend a termin plnenia sa
nepredlzuje, pokial’ tato zmluvna strana nesplnila svoju povinnost’ bezodkladne informovat’
druhtt zmluvnu stranu o povahe a zaciatku udalosti vys$Sej moci. Ak doba trvania okolnosti
vyssej moci presiahne devétdesiat (90) dni a zmluvné strany sa nedohodnu na primeranej
zmene tejto zmluvy, ktordkol'vek zo zmluvnych stran je opravnend odstipit’ od tejto zmluvy.
Pre uc¢inky odstipenia platia ustanovenia ¢l. X. primerane.

Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

11.1. Této zmluva nadoblida platnost dinom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a
ucinnost’ dnom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.

11.2. Zmluva modze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy moZno uskuto¢nit’ len
pisomne po predchddzajicej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri
uzatvarani dodatkov podla § 18 zdkona o verejnom obstardvani, inak je zmena ¢i doplnenie
zmluvy neplatné.

11.3. Pokial’ v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah fiou zalozeny
ustanovenia Obchodného zdkonnika.

11.4. Neoddelitel'nou stcastou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podla
vykazu vymer v tlaenej podobe a v elektronickej podobe (vo formate MS Excel). Zhotovitel’
je povinny predlozit’ elektronickul verziu podrobného rozpoctu objednévatel'ovi (vo formate
MS Excel), ako aj predkladat’ v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizécie predmetu zmluvy a Priloha €. 2 —
Zoznam znamych subdodavatelov.

11.5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom
dobrovolne vlastnoru¢ne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasuji, ze su sposobilé k pravnym tkonom a ich zmluvna volnost’
nie je ni¢im obmedzena.
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11.7. Zmluva je vyhotovend v 5 exemplaroch, z ktorych tri st uréené pre objednavatel'a a
dva pre zhotovitela.

V Starej Cubovni, dfia ........cccceenennen. V Starej Cubovni, dia ...................

Za zhotovitel’a: Za objednavatel’a:

PeadDr. Jan Sivul’ka
konatel’ riaditel’ Skoly

Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer v tlacenej podobe a Vv elektronickej
podobe (vo formate MS Excel)
Priloha ¢. 2 — Zoznam znamych subdodavatel'ov
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Subdodavatel
(obchodné meno,
sidlo alebo miesto
podnikania, ICO,
osoba opravnena
konat’

za subdodavatel’a
v rozsahu meno a
priezvisko, adresa
pobytu, datum
narodenia)

Kontaktna
osoba

(Meno

a priezvisko,
tel. ¢islo, email)

Popis prac
vykonavanych
subdodavatel’om
(odkaz na
stavebny objekt,
jeho cast’,
pripadne polozky)

Podiel plnenia
zmluvy v %
Z celkového
objemu
stavebnych
prac

Podiel plnenia
zmluvy

vo finanénom
vyjadreni

v EUR bez
DPH




