ZMLUVA O DIELO

uzavreta v sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik
a zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel’:

Obchodné meno: Mesto Stard Cuboviia

Sidlo: Obchodna 1, 064 01 Stara Cuboviia
Statutarny organ: PhDr. Cubo§ Tomko, primator mesta
ICO: 00 330 167

DIC: 2020698812

Bankové spojenie: Slovenska sporitelnia, a.s.

Cislo uétu: SK29 0900 0000 0051 5666 8376

(d’alej len ,,0bjednavatel™)

2. Zhotovitel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany v obchodnom registri:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

(d’alej len ,,zhotovitel™)
(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)
ClL1

Uvodné ustanovenie
1.1.  Zmluvné strany na zaklade vysledku verejného obstaravania uzatvaraja tito zmluvu o dielo na
realiziciu stavebnych prac na predmet zdkazky: ,,Splav bez hranic* (d’alej iba ,,dielo®), ktory sa
zhotovitel’ zavdzuje zhotovit’ pre objednavatela.
1.2.  Predmetom verejného obstaravania bol vyber najvhodnejsej ponuky za ti€elom vyhotovenia

diela ,,Splav bez hranic“ v zmysle Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku
na realizciu mikroprojektov v ramci prioritnej osi 1 - Ochrana a rozvoj prirodného a kultirneho



dedi¢stva cezhrani¢ného tizemia v ramci Programu INTERREG V-A Pol’sko - Slovensko 2014 - 2020,
vyhlasenej 1. februdra 2019 a zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

1.3. Nazov diela: ,,Splav bez hranic®,
Nazov projektu: ,,Splav bez hranic*; ¢islo projektu: INT/ET/PO/1/111/B/0205.

1.4.  Objednavatel’ sa zavizuje zhotovitelovi pri vykondvani diela poskytnut' sucinnost, riadne
a v€as vykonané prace a dodavky prevziat’ spésobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit’ cenu za
vykonanie diela, to vSetko podla niz§ie uvedenych podmienok.

1.5.  Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonavat' vSetky Cinnosti a dostatok odbornych
skusenosti a prostriedkov najmd financnych, personalnych a materidlnych, aby zhotovil pre
objednavatela dielo podla Cl. 3 tejto zmluvy, podl'a dohodnutych podmienok a zaroveti riadne a véas.
Zhotovitel’ je povinny takéto opravnenie spristupnit’ objednavatelovi k nahliadnutiu, pripadne na
poziadanie objednavatel’a predlozit’ objednavatel'ovi overené fotokopie tohto opravnenia.

ClL.2
Zmluvné podklady
2.1.  Zmluvné podklady, ktoré sa stali vychodiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného vzt'ahu su:
. kompletna dokumentacia z verejného obstaravania — zikazka snizkou hodnotou

na uskutocnenie stavebnych prac predmetu zdkazky s ndzvom: ,,Splav bez hranic®, vratane
vyzvy na predkladanie ponuk, sutaznych podkladov, ktorymi su najmi vykaz vymer
a cenova ponuka predlozend zhotovitelom, ktora bola vypracovana v zmysle stitaznych
podmienok,

. projektova dokumentacia stavby, ktora bola sucast’ou sutaznych podkladov.

CL3
Predmet zmluvy

3.1.  Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit' dielo a zavézok objednavatela
v dojednanom ¢ase prevziat’ a zaplatit’ cenu za riadne a véas vykonané dielo.

3.2.  Predmetom plnenia zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy st stavebné prace v rozsahu projektovej
dokumentacie podla bodu 2.1., vratane dodavky materialu na stavbu v rozsahu cenovej ponuky
predlozenej zhotovitel'om, ktora bola vypracovana v zmysle sutaznych podmienok, vykazu vymer
stavby, platnych pravnych predpisov, STN - noriem a poziadaviek objednadvatela. Zhotovitel musi
pocas vykonavania stavebnych a montaznych prac dodrzat' vSetky podmienky pre realizaciu stavby
vyplyvajiice zo Stavebného povolenia — &.sp. 2019/482-169 SU/Da — pravoplatnost’ zo dita 4.9.2019
(vid. Priloha ¢. 3).

3.3.  Predmetom plnenia zhotovitel'a tejto zmluvy su stavebné prace v rozsahu podla projektovej
dokumentacie, ktora tvori prilohu sutaznych podkladov verejného obstaravania, za i¢elom vystavby
objektu s nazvom: ,,Splav bez hranic“ na Tovarenskej ul. v Starej Cubovni.

3.4. Miesto plnenia: Tovarenska ul., par. ¢. C-KN 4018/3 (pre SO 01) a C-KN 1419/2, 1414/7
a 1414/1 (pre SO 02).



3.5.  Zhotovitel sa zavdzuje dielo vykonavat’ podl'a predlozeného harmonogramu prac, ktory dolozi
najneskdr k podpisu zmluvy. Harmonogram vykonanych prac bude vopred odsthlaseny verejnym
obstaravatelom. Vzhladom na miesto realizacie predmetu diela sa tiez zhotovitel' zavdzuje dielo
realizovat’ tak, aby v maximdlnej moznej miere predchddzal zniceniu okolitej zelene a porastov.

3.6. Zhotovitel’ predlozi na poziadanie obstaravatel'ovi podpisani zmluvu s poskytovatel'om sluzby
na likvidaciu odpadu, zabezpeci likvidaciu odpadu na riadnu skladku abude nakladat so
stavebnym odpadom v zmysle § 77 ods.1.2 zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov a VZN €. 61 o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi
na Uzemi mesta Stard Cubovia.

3.7.  Plochy pre uskladnenie stavebnych vyrobkov a materialov budu v pripade potreby zriadené,
odstranené v zmysle platnych predpisov. Zariadenie staveniska zhotovitel’a bude na ploche vymedzenej
Vv projektovej dokumentacii. Odber elektrickej energie, vody, socialne objekty zariadenia staveniska
(Satne, WC) si zhotovitel’ zabezpeci na vlastné naklady.

3.8.  Pri vykonavani diela sa zhotovitel’ zavdzuje postupovat’ samostatne, zhotovit’ dielo vo vlastnom
mene a na vlastni zodpovednost’ a nebezpecenstvo v stlade s touto zmluvou a spésobom dohodnutym
v tejto zmluve za sucinnosti objednavatela. Zaroven sa zavdzuje dodrzat technoldgie vystavby
a pouzitia materialov podl'a projektovej dokumentacie, bez poZzadovania nevyniatenych zmien projektu.

3.9.  Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ v stlade s § 34 ods. 1 pism. 1) zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov pozaduje
od zhotovitel'a uvedenie podielu plnenia zo zmluvy, ktory ma zhotovitel v umysle zabezpecit
subdodavatel'om. Objednavatel’ pripiist'a plnenie predmetu diela subdodavatel'mi v stlade zo zdkonom
0 verejnom obstaravani.

3.10. Zhotovitel moze po predchadzajicom pisomnom odsihlaseni objednavatel’om zabezpecit’
realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom subdodavatelov. Zhotovitel' pritom
zodpoveda objednavatel'ovi tak, ako by dielo vykonaval sam.

3.11. V pripade zmeny subdodavatel’a alebo doplnenia nového subdodéavatel'a pocas trvania zmluvy
je zhotovitel’ povinny najneskor v den, ktory predchadza diu, v ktorom mé zmena subdodavatela nastat’,
oznamit’ objednavatel'ovi zmenu subdodévatel'a a v tomto oznadmeni uviest’ minimalne nasledovné:
a) podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatel'om, navrhovanych subdodavatelov
a predmety subdodavok,
b) opravnenie dodavat’ tovar, uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje
vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel plnit’.

3.12. 'V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajtcich sa doplnenia subdodavatel'ov alebo
ich zmeny ma objednavatel’ pravo odstupit’ od tejto zmluvy a ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske
5 % z ceny predmetu zakazky za kazdé porusSenie ktorejkol'vek z vysSie uvedenych povinnosti a to aj
opakovane.

3.13.  Objednavatel si vyhradzuje pravo na postidenie a schvalenie zmeny subdodavatel’a.



ClL4
Termin plnenia

4.1.  Zhotovitel' sa zavizuje zacCat' vykonavat' dielo v lehote do 5 pracovnych dni odo dia
odovzdania staveniska.

4.2. Terminom zacatia plnenia sa rozumie defi, v ktorom objednavatel’ protokoldrne odovzda
zhotovitel'ovi stavenisko, najneskor v§ak 01.04.2020.

4.3.  Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ dielo v termine do 3 mesiacov od protokolarne odovzdaného
staveniska, najneskor v§ak 30.06.2020.

4.4, Zhotovitel’ nie je v omeskani, ak d6jde k omeskaniu v désledku :
a) zmien v povahe prac podl'a pokynov objednavatel’a,
b) okolnosti tykajucich sa objednavatel’a, vratane zdrZzania prac, ktoré vykonava iny dodavatel’
objednavatel’a a tieto sposobia zdrzanie prac zhotovitel’a,
c) okolnosti, za ktoré nie je mozné povazovat zhotovitela zodpovednym a ktoré nemohol
ovplyvnit,, napr. neoakavané prirodné a iné javy, ktorych stupefi je podstatne vyssi, ako je
obvykly v danom roénom obdobi a v danom mieste.

CL5
Cena diela a platobné podmienky

5.1.  Cena diela v rozsahu plnenia podl'a Cl. 3 tejto zmluvy je stanovena v zmysle cenovej ponuky
zhotovitela, ktora bola vypracovana podl'a pokynov uvedenych v sut'aznych podkladoch a je dojednana
v stlade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlaskou MF SR ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov takto:

Cena diela bez DPH :

sadzba DPH 20 % :

Cena diela celkom, vratane DPH:

(SIOVOM: ... e e -1U] T centov)

5.2.  Cena diela je pevna, koneCna, zavdzna a zahfia vSetky vykony a naklady k zhotoveniu diela
v zmysle tejto zmluvy o dielo, vratane vSetkych suvisiacich nakladov zhotovitel'a ako najmé obchodné
a dovozné prirazky vratane nakladov na dopravu, skladovanie a presun na stavbu vSetkych materialov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a likvidaciu odpadu.

5.3.  DPH bude uctovana na zaklade platnych pravnych predpisov v Case realizacie diela.

5.4.  Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok (zalohu) na dielo.

5.5.  Prace, ktoré zhotovitel' vykona bez povolenia objednavatel’a, alebo ich vykond odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok bez predoslého suhlasu objednavatel’a, objednavatel’ neuhradi.

5.6. Cena diela sa uhradi jednorazovo po prevzati diela zastupcom verejného obstaravatel’a.



5.7.  Zhotovitel predlozi objednavatel'ovi na overenie spravnosti supis skuto¢ne vykonanych prac
a dodavok (d’alej len ,,supis®) v 1 vyhotoveni, prip. elektronicky. Objednavatel’ skontroluje tento stipis
v lehote do 5 pracovnych dni po jeho obdrZzani a v pripade spravnosti stpisu zhotovitel’ na vyzvu
objednavatel’a predlozi tento supis spolu s faktirou v 4 vyhotoveniach objednavatelovi. Ten potvrdi
supis svojim podpisom. V pripade, Ze stpis nebude spravne vyhotoveny, t.z. nebude obsahovat
vymery/objemy prac podla skuto¢nosti, objednavatel je opravneny vratit ho zhotovitelovi na
prepracovanie. V takomto pripade po obdrzani opraveného stupisu za¢ne plynat’ objednavatel'ovi nova
lehota na jeho kontrolu.

5.8.  Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia faktury objednavatel'ovi.

5.9. V pripade omeskania objednavatela so splnenim penazného zaviazku ma zhotovitel' pravo
pozadovat’ urok z omeskania vo vyske urCenej nariadenim vlady SR ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zédkonnika.

5.10. Faktira bude danovym dokladom a bude obsahovat’ najma tieto udaje:
e  (islo faktary,
e  deii odoslania a den splatnosti faktury ,
e  oznacenie petiazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’,
e  oznacenie diela,
e  peciatka a podpis opravnenej osoby,
e  predmet faktiry — napr. vykonané stavebné prace v zmysle ZoD ¢. .. , resp. dodatku €. ....

Prilohou faktiry bude:
e  supis vykonanych prac a dodavok, odsuhlasenych opravnenou osobou objednavatel’a (pri druhej
a d’alsej fakturacii je potrebné doplnit’ do stpisu vykonanych prac a dodavok aj d’alsie stipce,
a to - celkova zmluvna cena, doteraz prestavané, prestavané za sledované obdobie, prestavané
od zaciatku stavby vratane sledovaného obdobia, zostatok a hmotnost’ pre kazdi polozku.
e  zistovaci protokol potvrdeny zhotovitel'om a opravnenou osobou objednavatel’a.

5.11. V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v bode 5.11 tohto ¢lanku,
objednavatel’ je opravneny vratit’ ju do 5 pracovnych dni odo dna jej dorucenia zhotovitel'ovi na
doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat’
doru¢enim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

5.12. Objednavatel’ je opravneny v sulade s § 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov, nezaplatit’ zhotovitel'ovi 10 % z dohodnutej ceny za
dielo, a to do doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdani diela. Uvedena Ciastka
bude pozdrzana z poslednej vystavenej faktiry zhotovitel’a, ktora by teda mala tvorit’ ¢iastku min. 10 %
z ceny diela.

5.13. Suma podla bodu 5.13. bude uhradena nasledne po odstraneni vad a nedostatkov/nedorobkov,
a to do 30 dni odo dia odstihlasenia kvalitativnych parametrov objednavatel'om.

5.14. 'V pripade odovodnenych a nepredvidanych naviacprdc a menejprac sa vyhotovi zapis
a tieto budu predmetom prerokovania s objednavatelom, vratane ocenenia smernymi orientacnymi
cenami z cennika CENEKON v prislusnom obdobi.



5.15. Pripadné nutné zmeny materidlov alebo konStrukcii oproti vykazu vymer predlozeného
v sut’azi, ktoré budi mat’ vplyv na cenu diela, musia byt vyvolané pisomnou poziadavkou objednavatel’a
s odovodnenim. Zmenu vykazu vymer je zhotovitel' povinny neodkladne pisomne vopred odsuhlasit’
s poverenym zastupcom objedndvatela a potom zapisat’ do stavebného dennika.

5.16. Penazny zavizok bude splneny pripisanim prislusnej ¢iastky na ucet banky zhotovitel’a.

CL6
Vykonavanie diela

6.1.  Odovzdanie staveniska sa uskuto¢ni na zaklade vyzvy objednavatel’a k odovzdaniu staveniska
zaslanej zhotovitel'ovi po nadobudnuti t¢innosti zmluvy. Odovzdanie staveniska sa uskuto¢ni v termine
do 5 pracovnych dni od prevzatia Vyzvy k prevzatiu staveniska.

6.2.  Vsuvislosti s odovzdanim a prevzatim staveniska su zmluvné strany povinné vyhotovit
a podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati staveniska, v ktorom musi byt’ uvedené, Ze stavenisko je
v stave umozitujucom zacatie realizacie diela v sulade so zmluvou.

6.3.  Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko v takom stave, aby nedoslo k naruSovaniu prace
zhotovitela z hl'adiska vecného a casového plnenia diela.

6.4.  Zhotovitel’ je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zdznamy sa
vyhotovuju minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu zmluvnu stranu. Denné zaznamy
zapisuje opravneny pracovnik zhotovitel'a, pricom obsahom zdznamu st aj poveternostné pomery na
stavbe.

6.5.  Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika (denné zdznamy) a pripajat’ svoje
stanovisko k zapisom zhotovitel'a. Zhotovitel’ ho na pridany zapis v stavebnom denniku vopred upozorni
a poziada o jeho v€asnu reakciu/stanovisko.

6.6.  Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stilade zo zakonom o verejnom obstaravani.

6.7. Skutocnost’, Ze objednavatel’ alebo jeho zastupca skontroloval vykresy, dodavky a vykonané
prace, nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu diela.

6.8.  Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpeci a pripadné
poplatky za ne znaSa zhotovitel'. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavidzuje zabraté verejné priestranstva
ako aj rozkopavky upravit’ do pdvodného stavu.

6.9.  Zhotovitel' zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a Cistotu, za spravne ukladanie
materialov a konstrukcii, za ochranu Zivotného prostredia pocas realizacie dicla a zavdzuje sa na svoj
naklad odstranit’ odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti.

6.10. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat podmienky stanovené vyhlaskou ¢&. 147/2013 Z. z.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zakona ¢. 124/2006 Z. z.



0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, predpisy o poZziarnej ochrane a interné predpisy objednavatel’a,
s ktorymi bol oboznameny. Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a zaistenie poziarnej ochrany, zabezpecenie a vybavenia pracoviska na bezpe¢ny vykon prace za
ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrziavanie v§eobecne pravnych predpisov, ako aj technickych noriem
pri plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel’.

6.11. Stavbyveduci bude k dispozicii objednavatel'ovi vzdy minimalne na zvolanom kontrolnom dni.
V jeho nepritomnosti na stavbe poveri svojho zastupcu. Jeho zastupca taktiez plne zodpoveda za kvalitu
vykonanych stavebnych prac tak, akoby ich riadil stavbyveduci sam.

6.12. Stavbyveduci zaroven nesie plni zodpovednost’ za vSetky vykonané prace a lohy v sulade
S projektovou dokumentaciou

6.13. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat' na stavbe kontrolné dni
(minimalne 1x za dva tyzdne), na ktoré bude pozyvat’ téastnikov, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu
a posielat’ ich ucastnikom kontrolného dna. Vzajomne odsthlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych
dnoch sa stanti pokynom pre zhotovitel'a na vykonanie prav, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

6.14. Objednavatel' vyhlasuje, ze na stavbe bude vykonavat' pocas celej doby realizacie diela
technicky dozor: Ing. Jozef Majerni¢ek (dalej aj ,,zastupca objednavatela™, prip. ,,technicky dozor
investora“ - ,,TDI®) .

6.15. Objednavatel’ alebo nim pisomne povereny zastupca je opravneny kontrolovat’ vystavbu diela
v sulade s prislusnymi ustanoveniami zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskor§ich
predpisov, zadkona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskor$ich predpisov a ostatnych prislusnych predpisov a noriem. Ak opravnené osoby zistia
pocas kontroly vady, odchylky alebo zmeny, a to bez predchadzajuceho odsuhlasenia zmien, alebo ze
zhotovitel’, resp. a jeho subdodavatelia nevykonali dielo nalezite a odborne, je zhotovitel’ na zaklade
pisomného upozornenia objednavatel’a povinny vady a nedostatky ihned’ odstranit’ na svoje naklady.
Tieto skuto¢nosti musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a podpisané oboma stranami, resp. ich
zodpovednymi zastupcami.

6.16. Zhotovitel’ vyzve zastupcu objednavatela na stavbe na preverovanie — kontrolu prac, ktoré buda
v priebehu d’alSej realizacie prac zakryté alebo sa stanti nepristupnymi, a to 3 pracovné dni vopred
zapisom v stavebnom denniku. Vyzvu objednavatel’ potvrdi svojim podpisom v stavebnom denniku. Ak
sa objednavatel’ bezdovodne nedostavi na preverenie — kontrolu, na ktoru bol riadne vyzvany, je
zhotovitel’ oprdvneny vo vykonavani diela pokracovat’. Zo zakryvanych, resp. nepristupnych casti prac
zhotovitel' nésledne vyhotovi dostatocnu fotodokumentaciu pre dodatocnti kontrolu objednavatel'om.
Pripadné naklady dodato¢ného odkrytia takychto pric znasa objednavatel. Ak sa ale preukaze, ze
zakryvané prace boli vykonané vadne, naklady odkrytia znasa zhotovitel'. O kontrole prac, ktoré budu
d’als$im priebehom prac zakryté, spiSu a podpiSu zastupcovia zmluvnych stran zapis do stavebného
dennika.

ClL7
Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.  Zmluvné strany sa dohodli na odovzdani a prevzati diela po ukonceni diela.



7.2.  Objednavatel sa stava vlastnikom stavby po jej prevzati a pisomnom odovzdani zhotovitel'om,
podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani stavby.

7.3. K prevzatiu predmetu zmluvy je zhotovitel' povinny pisomne vyzvat’ objednévatel’a najmene;j
5 pracovnych dni pred stanovenym terminom odovzdania a prevzatia zapisom do stavebného dennika
a sucasne odovzdat’ objednavatel'ovi navrh Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Po odstihlaseni
navrhu protokolu objednavatel’ zvola preberacie konanie.

7.4.  Protokol o odovzdani a prevzati diela musi obsahovat’ ndlezitosti v zmysle vyhldsky
¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zdkona
€. 260/2007 Z. z. predovsetkym:
a) oznacenie objednavatela a zhotovitel'a vratane mien a podpisov poverenych zastupcov,
b) nazov diela, nazov projektu a jeho ¢islo: Splav bez hranic - INT/ET/PO/1/111/B/0205.
€) datum prevzatia a odovzdania diela,
d) prehlasenie o Gplnosti a kompletnosti diela s uvedenim drobnych vad, nedorobkov a zjavnych
vad, ktoré sami o sebe alebo v spojeni s inymi nebrania prevadzke diela v mieste vykonania
diela, ako aj sposoby ich urychleného odstranenia zhotovitel'om.

7.5.  Podmienkami pre odovzdanie a prevzatia diela su:
a) kompletne zhotovené dielo riadne a v¢as,
b) aspesné vykonanie vSetkych skusok v sulade s prisluSnymi osobitnymi predpismi, zavdznymi
normami a projektovou dokumentaciou.

7.6.  Z odovzdavacieho a preberacieho konania je zhotovitel’ povinny na vlastné naklady zabezpecit’
a objednavatel'ovi odovzdat” dokumentaciu s nazvom ,,Elaborat kvality®, ktory bude obsahovat’ tieto
doklady :
a) projektovi dokumentaciu so zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu,
b) osvedcCenia o akosti pouZitych materialov, zaru¢né listy materialov, atesty, certifikaty vyrobkov,
ktoré podliehaju povinnej certifikacii, revizne spravy, vyty¢ovacie nacrty,
C) stavebny dennik,
d) doklady o nakladani so vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle zakona ¢&. 79/2015
Z. 2. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov — tzv.
,vazne listky* overené opravnenou organizaciou na likvidaciu stavebného odpadu;
e) CD nosi¢, prip. USB kla¢, s fotodokumentaciou zrealizacie diela, hlavne =zo
zakrytych/zakryvanych Casti stavby.

7.7.  Neodovzdanie, netplnost alebo nepravdivost podkladov potrebnych k odovzdaniu
a prevzatiu diela a jeho uzivaniu mé za nasledok, Ze dielo sa povazuje za neodovzdané. Objednavatel
moze pozdrzat 10 % z poslednej vystavenej faktiry zhotovitela az do odstranenia uvedenych
nedostatkov. Objednavatel’ nebude v uvedenom pripade v omeskani so splatnostou faktury.

7.8.  Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objedndvatelom prevzaté s pripadnymi vadami
a nedorobkami, ak tieto nebrania jeho funk¢nosti a plneniu i¢elu za splnenia dohodnutych podmienok.
V preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy
o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady
a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby so stanovenim
terminu ich odstranenia. V pripade vyskytu vad, ktoré brania bezpeénej prevadzke v mieste vykonania



diela, si objednavatel’ vyhradzuje pravo prebratie diela odmietnut’ aZz do odstranenia tychto vad na
naklady zhotovitel’a.

7.9.  Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych technickym
zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne zaviznymi technickymi normami a
predpismi.

7.10. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

7.11. Prevzatie diela alebo jeho Casti méze objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do ich
odstranenia.

7.12. V pripade, ak objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou neprevezme riadne (t.j. bez vad diela)
a véas zhotovené dielo ani v lehote 10 pracovnych dni od dorucenia vyzvy zhotovitela na jeho
prevzatie, povazuje sa zaviazok vykonat’ dielo za splneny, ibaze objednavatel’ preukaze opak. V takom
pripade sa podpis objednédvatela na protokole nevyzaduje.

7.13. Za objednavatela je povereny dielo prevziat' zamestnanec Mesta z Oddelenia vystavby,
izemného rozvoja a Zivotného prostredia MsU: Ing. Jozef Majernicek

Titul, meno a priezvisko Telefon: E-mail:

Ing. Jozef Majernicek 052 4315227 jozef.majernicek@staralubovna.sk

7.14. Za zhotovitel'a je povereny dielo 0dovzdat ..........ccocoviiiiiiiienii i

Titul, meno a priezvisko Ev. ¢. opravnenia Telefon, e-mail

CL8
Zodpovednost’ za vady

8.1.  Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaru¢nti dobu v trvani 5 rokov (60 kalendarnych
mesiacov), tato lehota sa nevztahuje na vyrobky a materialy zabudované do diela, kde je podla
zaruénych podmienok vyrobcu stanovena ina zarucnd doba. Zarucnd doba zacina plynut diom
odovzdania a prevzatia diela, resp. riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné
strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela.

8.2.  Zhotovitel prebera zaruku, Ze pocas zarucnej doby :
e  diclo bude presne v sulade so vSetkymi Specifikaciami podla tejto zmluvy,
e  diclo bude najvyssej kvality a bezvadné v spracovani a materiali,
e  diclo bude bezpecné a vhodné na objednavatel'om zamyslané ucely.

8.3.  Zodpovednost' zhotovitel'a za vady diela nie je dotknuta tym, Ze objednavatel neoznamil
zhotovitel'ovi vady bez zbyto¢ného odkladu potom, ¢o ich mal zistit' pri vynalozeni odbornej



starostlivosti pri prehliadke alebo kedykol'vek neskor. Objednavatel’ teda moze reklamovat’ vady diela
bez obmedzenia ¢asu pocas celej zaru¢nej doby. Pripadné reklamdcie je objednavatel’ povinny uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne do 14 pracovnych dni odo dna, ked’ vadu zistil, najneskor vSak pocas trvania
zarucnej doby. Uplatnenie vad diela a narokov zo zodpovednosti za vady diela musi objednéavatel
uskutoc¢nit’ pisomne, inak sa nan neprihliada. Uplatnenie vady diela musi obsahovat’ stru¢ny opis vady
alebo toho, ako sa vada prejavuje.

8.4. 'V pripade vyskytu vad na diele pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ prava vyplyvajuce
z Obchodného zékonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zaru¢nej doby. V pripade naroku na
odstranenie vad diela je zhotovitel' povinny vady na vlastny ucet odstranit’ v primeranej lehote,
najneskor vSak do 15 pracovnych dni od dorucenia pisomnej reklamacie, pokial’ sa zmluvné strany
nedohodnu pisomne inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty sa vada bude povazovat’ za neodstranitel'ny,
pricom objednavatelovi vznikd pravo opravit alebo zabezpecit opravu vady diela na naklady
zhotoviter’a.

CL9
Zmluvné sankcie

9.1.  V pripade, Ze sa zhotovitel' dostane do omeskania so splnenim zavézku vykonat’ dielo podl'a
Cl. 4 bod 4.3 tejto zmluvy, objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnii pokutu vo
vyske 150,-- Eur za kazdy aj zaCaty deit omeSkania, a to az do vySky 50 % z celkovej ceny diela; to
neplati ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania zo splnenim zavéazku vykonat dielo z dovodu vylucne na
strane objednavatel'a, resp. z dovodu vzniku okolnosti zapri¢inenych vysSou mocou. To isté plati aj
v pripade, ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s odstrafiovanim vad diela. Nedotykajtic sa uvedeného
vyssie, je objednavatel’ v takomto pripade opravneny poskytnut’ zhotovitel'ovi primeranu lehotu na
dokongenie diela.

9.2. Objednavatel’ je opravneny pozadovat od =zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske
50,-- Eur za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti dohodnutej v CI. 6 bod 6.4. az 6.12. tejto zmluvy.
V pripade porusenia Cl. 6. bod 6.9. moZe objednavatel’ na naklady zhotovitel’a odstranit’ odpad, pri¢om
objednavatel za tito Cinnost’ vystavi zhotovitel'ovi faktaru.

9.3. Zmluvné pokuty podla tohto ¢lanku su splatné v lehote uvedenej v pisomnej vyzve
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty dorucenej zhotovitel'ovi, pricom takato lehota nesmie byt’
krat$ia ako 5 pracovnych dni.

9.4.  Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prdvo na nahradu Skody spdsobenej porusenim
povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnutd; zaroven plati, ze nahrada skody moéze byt

objednavatel'om uplatiiovana voci zhotovitel'ovi v plnej, t.j. skutocnej vyske.

9.5.  V pripade omeskania objednavatela so splnenim penazného zavizku zhotovitel ma narok
pozadovat’ trok z omeskania vo vyske 0,5 % z dlznej Ciastky za kazdy deii omeskania.

9.6.  Omeskanim jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznik4d pravo na nahradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohladavky vo vySke 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.

9.7.  Zmluvné sankcie musia byt zmluvnymi stranami vyuctované pisomne, inak su neplatné.



9.8.

Odsttpenim zhotovitel'a od zmluvy nezanikd narok na zaplatenie zmluvnych sankcii, urokov

z omeSkania a ndhradu Skody v zmysle § 373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika.

9.9.

Zaplatenie zmluvnych pokit v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti

predmetnu ¢innost” vykonavat’ s cielom minimalizovania pri¢in a zvySenia prevencie pre zamedzenie
ich opakovania.

10.1.

b)
c)

10.2.

10.3.
a)

b)

10.4.

C1. 10
Zanik zmluvy

Zmluva zanika :

splnenim,

dohodou,

okamzitym odstupenim od zmluvy, v pripade podstatného poruSenia zmluvy ktordkol'vek
zmluvna strana je opravnena okamzite odstapit’ od zmluvy. Doru¢enim odstipenia od zmluvy
zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy, tym nie su dotknuté prava a povinnosti
zmluvnych stran v zmysle C1. 9 bod 9.8. tejto zmluvy.

Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie najmai ak :

Zhotovitel' neakceptuje pisomni vyzvu objednavatela k prevzatiu staveniska v zmysle

Cl. 6 bod 6.1. tejto zmluvy,

zhotovitel’ meSk4 so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodatocne stanovena

lehota na plnenie,

zhotovitel’ nie je schopny plnit zmluvny zavdzok. Za stratu schopnosti zhotovitel'a plnit’

zmluvny zavézok sa povazuje:

e nesposobilost’ zhotovitel'a aj napriek pisomnej vyzve vykonavat dielo dohodnutym
sposobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizac¢nej) a/alebo v dohodnutom
termine,

e postup alebo priebezny vysledok realizacie diela zhotovitel'om, ktory vedie preukazatel'ne
a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,

vadné plnenie zhotovitela, na ktoré bol objednavatelom v priebehu realizacie pisomne

upozorneny a ktoré zhotovitel’ napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote,

ktortt mu k tomuto ucelu objednavatel’ poskytol.

Zhotovitel méze odstupit’ od zmluvy, pokial’ objednavatel’:

neposkytuje spolupracu ani na opakovani vyzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a ¢asovo riadne
narokované a dojednané,

je v omeskani s thradou faktury zhotovitel'ovi o viac ako 60 dni po lehote splatnosti.

V pripade porusenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajucich z tejto zmluvy ma

druha strana pravo odstipit’ od zmluvy v stlade s § 344 a nasl. Obchodného zakonnika, ktorému musi
predchadzat’ pisomné upozornenie na moznost' odstipenia a rovnaky zaznam v stavebnom denniku

s poskytnutim primeranej lehoty na odstranenie vytykanych nedostatkov. Ué¢inky odstipenia nastani

dilom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni. U¢inky odstupenia nastanu aj ditom, ktorym ho
adresat odmietol prevziat’ alebo dnom, kedy bolo odosielatel'ovi oznamenie o odstupeni vratené ako

neprevzaté, i ked sa adresat o tom nedozvedel. Dorucenim odstipenia od zmluvy zanikaju vSetky prava
a povinnosti stran vyplyvajuce zo zmluvy, a to s u¢inkami ex nunc, to sa nedotyka CI. 9 bod 9.8. tejto
zmluvy.



10.5. Ak dojde k zaniku zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou pred splnenim zmluvy
o dielo, zhotovitel’ zasle objednavatel'ovi faktiru v 4-och vyhotoveniach doporu¢enym listom v lehote
do 30 kalendarnych dni odo dfia odstipenia od zmluvy. Zhotovitelovi patri Gthrada za skuto¢ne
vykonané préce ku diiu odstiipenia od zmluvy, po odpocitani zmluvnych pokut a nahrady skody.

10.6. Zhotovitel' je povinny pri pripadnom okamzitom odstupeni od tejto zmluvy a ukonceni
zmluvného vztahu vykonat také opatrenia a zabezpeCenia diela, aby nedoslo k jeho zniceniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej $kode a zabezpe€it’ vykonanie prac, ktoré neznesu odklad a mohli
by poskodit’ zd&ujmy objednéavatel’a.

10.7. 'V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran, vlastnicke prava
na dovtedy zrealizovanu a zaplatenu Cast’ diela prechadzaji na objednavatela.

CL 11
Ostatné zmluvné dojednania

11.1.  Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit’ pokynmi objednavatela, zdpismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov §tatnej spravy.

11.2. Zhotovitel' bude informovat’ objednavatela o stave rozpracované¢ho diela na pravidelnych
kontrolnych poradach stavby (minimalne vsak 1x za dva tyzdne), ktoré bude objednavatel’ organizovat’
podla potreby s ucastou zhotovitela, projektanta a d’al§ich osob potrebnych k plynulej a odbornej
vystavbe diela.

11.3.  Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za pripadné skody na zhotovovanom diele, budove,
hnute'nom majetku objednavatel’a alebo na majetku tretich osoéb, pokial’ vznikli v suvislosti s jeho
pracami pocas realizacie predmetu diela, a to az do odovzdania diela objednavatelovi.

11.4. Zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatel'ovi Skodu, ktort mu spdsobil svojim konanim
(vratane nedbanlivosti), a to v skutoénom rozsahu. Narok na nahradu Skody nevylucuje pravo
objednavatel’a uplatnit’ zmluvnu pokutu v sulade s podmienkami zmluvy.

11.5. Ak konanie zhotovitel'a v suvislosti a v Case plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti BOZP, PO a zivotného prostredia a tieto porusenia budi mat’ za nasledok udelenie
pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych
predpisov, odskodni zhotovitel’ objednavatel’a v celej vyske zaplatenej pokuty.

11.6. Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v Case plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poskodenia zdravia a majetku tretich os6b a tito uplatnia naroky voci objednavatel'ovi, zhotovitel
odskodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov v plnej vyske.

11.7. Objednavatel’ moZe uplatnit’ svoje prava na nahradu $kody, ak pisomne upovedomi zhotovitel'a
o naroku, ktory bol vzneseny voci objednavatelovi. Objednédvatel umozni zhotovitelovi, ak o to
poziada, aby viedol vSetky rokovania smerujice k vybaveniu tychto narokov, pripadne sa na nich
zucCastioval.



11.8. Objednavatel si vyhradzuje pravo prerusit’ alebo zastavit’ vykon dojednanych prac. V pripade
preruSenia alebo zastavenia prac zo strany objednavatel’a, strany vzajomne odsuhlasia rozpracovanost’
a vykonaju financné vyrovnanie podl'a preukdzanych nakladov. Zmluvné strany potom dohodnu nové
terminy realizacie diela.

11.9. Zmluvné strany sa zaroven zavazuji oznamovat’ si navzajom akékol'vek zmeny udajov, ktoré
sa ich tykaju a su potrebné na pripadné uplatnenie oznamenia, najmé vsetky zmeny tykajuce sa uzavretej
tejto zmluvy, zmenu, €i zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, zmenu Statutdrneho organu,
miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, restrukturalizacie alebo
likvidacie ktorejkol'vek zmluvnej strany. Ak niektora zmluvna strana nesplni tato povinnost’, nebude
opravnena namietat’, ze neobdrzala akukol'vek oznamenie, a zaroven zodpoveda za akukol'vek takto
sposobent skodu.

11.10. Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze pristipia na zmenu zaviazku formou dodatkov v pripade, ak sa
po uzavreti tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujice pre uzavretie tejto zmluvy, ak
vznikni nové poziadavky objednavatela s preukazatelnym vplyvom na cenu a termin plnenia a ak
to bude pozadovat’ poskytovatel’ financného prispevku v ramci mikroprojektu ,,Splav bez hranic®, ¢islo
projektu: INT/ET/PO/1/111/B/0205.

11.11. Zhotovitelovi sa odporica zabezpeCit na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni
zodpovednosti za Skodu, ktorti spdsobi, pripadne za Skody spdsobené vyssou mocou: na zhotovovanom
diele, budove alebo hnutel'nom majetku objednavatel’a alebo na majetku tretich osob, a to od prevzatia
staveniska az do odovzdania diela objednavatel’'ovi vo vySke ceny diela podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel
bude udrziavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo Skodu, za ktorti zodpoveda
zhotovitel' v priebehu akychkol'vek ¢innosti pocas realizacie diela. Pri poistnej udalosti, ktord nebude
akceptovana poistoviiou zhotovitel’a, vSetky Skody spésobené na stavbe objednavatel’a znasa zhotovitel’
v plnej vyske. Pre tcely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich
nemozu ovplyvnit' zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, zivelné pohromy. AK zhotovitel’ si
nezabezpeci krytie poistnou zmluvou, vsetky udalosti bude kryt’ z vlastnych nakladov.

11.12. Vsetky pisomnosti, vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne uGcinky budt medzi zmluvnymi
stranami zabezpeCované listami doru¢enymi doporu¢ene postou na adresy Uvedené v tejto zmluve.
Pisomnost’ sa povazuje za doru¢enti dhom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat,, alebo
na treti pracovny denn odo dna podania na poste, ak sa uloZena zasielka zaslana na adresu podla
predchadzajucej vety vratila spat’ odosielatel'ovi i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

11.13. Zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného stihlasu objednavatela previest svoje prava
a zavizky podla tejto zmluvy na int osobu.

11.14. V pripade vzniku sporu v akejkol'vek veci tykajucej sa predmetu tejto zmluvy, sa budi zmluvné
strany snazit’ tento Spor vyrieSit hlavne mimostudnou cestou a predlozia rozpor na rieSenie Statutarnym
zastupcom oboch zmluvnych stran, ktori o niom rozhodnu do 5 pracovnych dni od predlozenia.

11.15. Vzhladom na to, Ze zadkazka je financovana z eurdépskych strukturalnych a investi¢nych fondov
je objednavatel’ opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade, ak neddjde k podpisu a Gc¢innosti zmluvy
upravujucej vztah medzi poskytovatel'om a prijimatelom finan¢ného prispevku Vv ramci Programu
INTERREG V-A Pol'sko - Slovensko 2014 - 2020 na mikroprojekt ,,Splav bez hranic* ¢islo
mikroprojektu: INT/ET/PO/1/111/B/0205.



CL 12
Opravneni kontrolni zamestnanci

12.1. Opréavneni kontrolni zamestnanci objednavatela budii moct uplatiiovat’ voci zhotovitel'ovi
kontrolu obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto zmluvy
pocas piatich rokov po skonéeni realizacie predmetu tejto zmluvy.

12.2. Zhotovitel sa  zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania  suvisiaceho
s dodavatel'skymi sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti finan¢ného
prispevku, v ramci ktorej bude poskytovana sluzba resp. dodané dielo financované, a to opravnenymi
osobami v zmysle zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku uzatvorenej v ramci Programu
INTERREG V-A Pol'sko - Slovensko 2014 - 2020 na mikroprojekt ,,Splav bez hranic* ¢islo
mikroprojektu: INT/ET/PO/1/111/B/0205, a poskytnat’ im potrebnu su¢innost’.

Cl. 13
Zaverecné ustanovenia

13.1.  Pre vznik tejto zmluvy sa vyzaduje dohoda o celom jej obsahu.

13.2.  Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy mézu zmluvné strany vykonat' v sulade s § 18 zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov, a to len formou pisomného dodatku k zmluve, odsthlaseného a podpisaného obidvoma
zmluvnymi stranami.

13.3.  Dodatkom k zmluve zmluvné strany nesmu:

a) menit podstatnym spésobom povodny predmet zakazky,

b) dopliiat alebo menit’ podstatnym sposobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe
zadavania zakazky umoznili G¢ast’ inych zdujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by umoznili
prijat’ inti ponuku ako pévodne prijatt ponuku,

c) menit ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech zhotovitel'a sposobom, s ktorym pdévodna
zmluva nepocitala,

d) zvySovat’ cenu plnenia alebo jeho casti; okrem pripadu, ze rada ur¢i, ze po uzatvoreni zmluvy
nastala taka zmena okolnosti, ktora ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktori nebolo
mozné pri vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat’.

13.4. Pokial nie je v zmluve dohodnuté inak, vzajomné vzt'ahy zmluvnych stran sa riadia prislusnymi

ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika a ostatnymi vSeobecne platnymi
predpismi Slovenskej republiky.

13.5. Tato zmluva nadobtida platnost’ dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’
dilom ucinnosti zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku v ramei programu v ramci Programu
INTERREG V-A Pol'sko - Slovensko 2014 - 2020 na mikroprojekt ,,Splav bez hranic* cislo
mikroprojektu: INT/ET/PO/1/111/B/0205, ktory bezodkladne danu informaciu oznami zhotovitel'ovi.

13.6. V pripade, ak by zmluva nenadobudla platnost’ a u¢innost’, G€astnici st povinni si navzajom
vratit’ plnenie, ktoré bolo nimi z titulu tejto zmluvy prijaté.



13.7. 'V zmysle § 13 ods. 1 pism. b) Zakona ¢. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych tidajov a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov je spracuvanie osobnych udajov zakonné, ak spractivanie osobnych
udajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutd osoba. Suhlas zmluvnej
strany so spracovanim osobnych udajov plati pocas celej doby trvania zmluvného vztahu upraveného
touto zmluvou.

13.8. Zhotovitel berie na vedomie skuto¢nost’, Ze objednavatel’ ako povinné osoba v zmysle zakona
¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon
o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov podlieha povinnosti zverejfiovania faktur
a objednavok a berie na vedomie pravne ucinky vyplyvajice z povinného zverejiiovania zmluv podla
§ 47a Obcianskeho zakonnika. Podpisanim zmluvy vyjadruju svoj sthlas so zverejnenim svojich
identifika¢nych udajov uvedenych v zmluve alebo inom doklade, ktory sa povinne zverejniuje.

13.9.  Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, $tyri vyhotovenia pre objednavatela a jedno
vyhotovenia pre zhotovitela.

13.10. Prilohy, ktoré tvoria neoddelite'na sucast’ tejto zmluve su:

- Priloha ¢. 1 — Naceneny polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe v zlozeni -
kryci list rozpoctu, rekapitulacia rozpoCtu, rozpocet pre stavebnt Cast’ a rozpocet pre ¢ast’ ELI

- Priloha ¢. 2 — Harmonogram postupu prac

- Priloha ¢&. 3 — Fotokodpia pravoplatného Stavebného povolenia — &.sp. 2019/482-169 SU/Da —
pravoplatnost’ zo diia 4.9.2019

- Priloha ¢. 4 — Podiel plnenia z ceny diela subdodavatel'mi alebo subdodavkami

13.11. Zastupcovia zmluvnych stran, opravneni konat' vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili
S obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasuju, Ze tdto zmluva bola vyhotovena na zaklade
pravdivych udajov, nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok, ¢o
osved¢uju svojim podpisom.

V Starej Cubovni, diia ................ Voo, ,dia.. .,

Objednavatel’ Zhotovitel



Priloha ¢. 1

Subdodavatelia a subdodavky

Obchodné meno uchadzaca:

Sidlo:
Subdodavatel Subdodavka
Obchodné meno Sidlo / miesto ICO Druh Rozsah
/ nazov podnikania
miesto ddtum podpis oprdvnenej osoby

titul meno priezvisko

funkcia



