Zmluva o dielo

uzavreta v stlade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
a zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel’:

Obchodné meno: Mesto Stara Cuboviia

Sidlo: Obchodna 1, 064 01 Stara Cubovna
Statutarny organ: PhDr. Cubos Tomko, primator mesta
ICO: 00 330 167

DIC: 2020698812

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo uétu: SK61 0200 0000 0000 1222 5602

(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny organ:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany v obchodnom registri:
Bankové spojenie:

Cislo uétu:

(dalej len ,,zhotovitel™)
(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

(L1
Uvodné ustanovenie

1.1.  Zmluvné strany na zaklade vysledku verejného obstaravania uzatvaraju tuto zmluvu o dielo na
realiziciu stavebnych prac na predmet zakazky: ,,RozSirenie kapacit zmenou dispozicie
objektov — Materska $kola Tatranska v Starej Pubovni - oplotenie“ (dalej iba ,.dielo®),
ktoré sa zhotovitel’ zavdzuje zhotovit’ pre objednavatela.

1.2.  Objednavatel’ sa zavdzuje zhotovitel'ovi pri vykonavani diela poskytnut' sucinnost, riadne

a v¢as vykonané dielo prevziat' spdsobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit’ cenu za vykonanie
diela, to vSetko podrla nizSie uvedenych podmienok.
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1.3.  Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat vsetky Cinnosti a dostatok odbornych
skasenosti a prostriedkov najmi financnych, personadlnych a materialnych, aby zhotovil pre
objednavatela dielo podl'a Cl. 3 tejto zmluvy, podla dohodnutych podmienok a zaroveti riadne a véas.
Zhotovitel' je povinny takéto opravnenie spristupnit’ objednavatelovi k nahliadnutiu, pripadne na
poziadanie objednavatel’a predlozit’ objednavatel'ovi overené fotokopie tohto opravnenia.

Cl.2
Zmluvné podklady
2.1.  Zmluvné podklady, ktoré sa stali vychodiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného vztahu si :
. kompletna dokumentacia z verejného obstaravania — zakazka snizkou hodnotou

na uskutoCnenie stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom: ,,RozSirenie kapacit
zmenou dispozicie objektov — Materska Skola Tatranska v Starej Lubovni -
oplotenie*, vratane vyzvy na predkladanie pontk, sutaznych podkladov, ktorymi sa
najmi vykaz vymer a cenova ponuka predlozena zhotovitel'om, ktora bola vypracovana v
zmysle sutaznych podmienok,

. projektova dokumentécia stavby, ktora bola sucast’ou sutaznych podkladov.

CL3
Predmet zmluvy

3.1.  Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit’ dielo a zavidzok objednavatela
v dojednanom ¢ase prevziat’ a zaplatit’ cenu za riadne a v¢as vykonané dielo.

3.2.  Predmetom plnenia zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy su stavebné/rekonstrukéné prace v rozsahu
projektovej dokumentacie podl'a bodu 2.1., vratane dodavky materialu na stavbu v rozsahu cenovej
ponuky predlozenej zhotovitel'om, ktora bola vypracovand v zmysle stitaznych podmienok, vykazu
vymer stavby, platnych pravnych predpisov, STN - noriem a poziadaviek objednavatel’a.

3.3.  Predmetom plnenia zhotovitel'a tejto zmluvy su stavebné prace v rozsahu podla projektovej
dokumentacie , ktora tvori prilohu sutaznych podkladov verejného obstaravania, za ucelom
stavebnych/rekonstrukénych prac v ¢asti oplotenia dvora.

3.4. Miesto plnenia: Materska $kola Tatranska, Tatranska 21, Stara Dubovna, sup. ¢. 1067; par. ¢.
2846/2.

3.5. Vzhladom na charakter predmetu diela sa Zhotovitel' zavizuje dielo realizovat’ tak, aby
Vv maximalnej moznej miere predchadzal vzniku $kody na majetku objednavatela.

3.6.  Plochy pre uskladnenie stavebnych vyrobkov a materidlov budu v pripade potreby zriadené,
odstranené v zmysle platnych predpisov. Zariadenie staveniska zhotovitel'a bude na ploche, ktort urci
objednavatel. Odber elektrickej energie, vody, socialne objekty zariadenia staveniska (Satne, WC) si
zhotovitel’ zabezpeci na vlastné naklady.

3.7.  Pri vykonavani diela sa zhotovitel zavizuje postupovat’ samostatne, zhotovit dielo vo
vlastnom mene a na vlastnl zodpovednost’ a nebezpecenstvo v stilade s touto zmluvou a spéosobom
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dohodnutym v tejto zmluve za sG¢innosti objednavatela. Zaroven sa zavizuje dodrzat’ technoldgie
vystavby a pouzitia materidlov podl'a projektovej dokumentacie, bez pozadovania zmien projektu

3.8.  Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ v stilade s § 34 ods. 1 pism. 1) zdkona €. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
pozaduje od zhotovitela uvedenie podielu plnenia zo zmluvy, ktory ma zhotovitel' v umysle
zabezpecit' subdodavatel'om. Objednéavatel’ pripusta plnenie predmetu diela subdodavatel'mi v sulade
7o zakonom o verejnom obstaravani.

3.9.  Zhotovitel m6ze po predchadzajuicom pisomnom odsuhlaseni objednavatelom zabezpecit
realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom subdodavatelov. Zhotovitel' pritom
zodpoveda objednavatel'ovi tak, ako by dielo vykonaval sam.

3.10. V pripade zmeny subdodéavatel'a pocas trvania zmluvy je zhotovitel' povinny najneskor v def,

ktory predchadza dnu, v ktorom ma zmena subdodavatel'a nastat’, oznamit' objednavatel'ovi zmenu

subdodavatel’a a v tomto ozndmeni uviest minimalne nasledovné:

a) podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’ subdodavatelom, navrhovanych subdodavatelov a
predmety subdodavok,

b) opravnenie dodavat’ tovar, uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo
vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel’ plnit’.

3.11. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajacich sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny
ma objednavatel’ pravo odstupit’ od tejto zmluvy a ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny
diela za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

3.12. Objednavatel si vyhradzuje pravo na postudenie a schvalenie zmeny subdodavatela.

Cl.4
Termin plnenia

4.1.  Zhotovitel' sa zavizuje zacat' vykonavat' dielo v lehote do 2 pracovnych dni odo dia
odovzdania staveniska.

4.2. Terminom zacatia plnenia sa rozumie den, v ktorom objednavatel’ protokolarne odovzda
zhotovitel'ovi stavenisko. Odovzdanie staveniska prebehne najneskér do 3 pracovnych dni od
prevzatia Vyzvy k prebratiu staveniska.

4.3.  Zhotovitel' sa zaviazuje vykonat' dielo v termine do 45 kalendarnych dni od protokolarne
odovzdaného staveniska.

4.4.  Zhotovitel’ nie je v omeskani, ak dojde k omeskaniu v dosledku :
a) zmien v povahe prac podl'a pokynov objednavaterla,
b) okolnosti tykajucich sa objednavatel’a, vratane zdrZzania prac, ktoré vykonava iny dodavatel
objednavatel’a a tieto sposobia zdrzanie prac zhotovitel’a,
C) okolnosti, za ktoré nie je mozné povazovat zhotovitel'a zodpovednym a ktoré nemohol
ovplyvnit, napr. neo¢akavané prirodné a iné javy, ktorych stupen je podstatne vyssi, ako je
obvykly v danom ro¢nom obdobi a v danom mieste.
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CL5
Cena diela a platobné podmienky

5.1.  Cena diela v rozsahu plnenia podla Cl. 3 tejto zmluvy je stanovena v zmysle cenovej ponuky
zhotovitel'a, ktora bola vypracovana podla pokynov uvedenych v sttaznych podkladoch a je
dojednand v sulade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov, vyhldskou MF
SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov takto:

Cena diela bez DPH :

sadzba DPH 20 % :

Cena diela celkom, vratane DPH:

(SIOVOIMI . BUN et centov)

5.2.  Cena diela je pevna, konecna, zavdzna a zahria vsetky vykony a naklady k zhotoveniu diela v
zmysle tejto zmluvy o dielo, vratane vSetkych suvisiacich nakladov zhotovitel'a ako najma obchodné a
dovozné prirazky vratane nakladov na dopravu, skladovanie a presun na stavbu vsetkych materialov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a likvidaciu odpadu.

5.3. DPH bude uctovana na zaklade platnych pravnych predpisov v Case realizacie diela.
5.4.  Objednavatel neposkytne zhotovitel'ovi preddavok (zalohu).

5.5.  Préce, ktoré zhotovitel' vykona bez povolenia objednavatel’a, alebo ich vykona odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok bez predoslého suhlasu objednavatel’a, objednavatel’ neuhradi.

5.6.  Cena diela sa uhradi jednorazovo po prevzati diela zastupcom verejného obstaravatel’a, alebo
formou dohody. (Napr.: Cena diela sa bude uhradzat formou platieb na zéklade pravidelnych
mesaénych faktar, ktoré budt vystavené na zaklade zhotovitelom predlozenych a objednavatel'om
odstihlasenych stpisov skutone vykonanych prac a dodavok, ktoré budu prilohou faktary. Supisy
musia byt potvrdené zhotovitelom a objednavatel'om.) Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vyziadat’ si
ako prilohu faktary potvrdenie subdodavatela o tom, Ze zhotovitel’ vo¢i nemu splnil vSetky zavazky
v rozsahu vykonanych prac. Skuto¢ne vykonané prace a dodavky buda fakturované podl'a jednotkove;j
ceny uvedenej v cenovej ponuke.)

5.7.  Zhotovitel predlozi objedndvatelovi na overenie spravnosti stpis vykonanych prac
a dodavok v 4-och vyhotoveniach. Objednavatel’ potvrdi tento supis v lehote do 5 pracovnych dni po
jeho obdfzani svojim podpisom.

5.8.  Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia faktury objednavatelovi.

5.9.  Vpripade omeskania objednavatela so splnenim penazné¢ho zavézku ma zhotovitel' pravo
pozadovat’ urok zomeskania vo vyske urCenej nariadenim vlady SR ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

5.10. Fakttra bude danovym dokladom a bude obsahovat’ najma tieto udaje:
e  (islo faktary,
e  den odoslania a den splatnosti faktary ,
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e  oznacenie penazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’,

e  rozpis uz fakturovanych a zostavajucich ciastok,

e  oznacenie diela,

e peciatka a podpis oprdvnenej osoby,

e supis fakturovanych prac a dodavok, odsthlasenych opravnenou osobou objednévatel’a.

Prilohou faktiry bude:
e  supis vykonanych préc,
e Vpripade vyziadania zistovaci protokol potvrdeny zhotovitefom a oprédvnenou osobou
objednavatela

o fotografie dokumentujuce priebeh realizacie fakturovanej Casti diela

5.11. V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v bode 5.10 tohto ¢lanku,
objednavatel’ je opravneny vratit’ ju do 5 pracovnych dni odo dna jej dorucenia zhotovitel'ovi na
doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne
plynit’ doruc¢enim opravenej faktury objednavatel'ovi.

5.12.  Objednavatel’ je opravneny v stilade s § 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z.z. 0
verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov, nezaplatit’ zhotovitel'ovi 10 % z dohodnutej ceny za
dielo, a to do doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdani diela.

5.13. Suma podla bodu 5.12. bude uhradena nasledne po odstraneni vad a nedostatkov/nedorobkov,
a to do 30 dni odo dia odsthlasenia kvalitativnych parametrov objednavatel'om.

5.14. V pripade odovodnenych a nepredvidanych naviacprac musia byt tieto najprv prerokované
a odstihlasené objednavatel'om. Zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi vykaz vymer — rozpocet za prace
naviac, pricom pre kalkulaciu tychto prac pouzije jednotkové ceny, na zaklade ktorych kalkuloval
cenu diela. Po prerokovani a odstihlaseni ceny za prace nad ramec zmluvy objednavatelom uzatvoria
zmluvné strany pisomny dodatok k zmluve, v ktorom upravia rozsah a cenu diela.

5.15. Pripadné nutné zmeny materialov alebo konstrukcii oproti vykazu vymer predlozeného v
sut'azi, ktoré budi mat’ vplyv na cenu diela, musia byt vyvolané pisomnou poziadavkou objednavatela
s odovodnenim. Zmenu vykazu vymer je zhotovitel’ povinny neodkladne pisomne vopred odsuhlasit’ s
poverenym zastupcom objednavatel’a a potom zapisat’ do stavebného dennika.

5.16. Penazny zavizok bude splneny pripisanim prislusnej Ciastky na ucet banky zhotovitela.

CL6
Vykonavanie diela

6.1.  Odovzdanie staveniska sa uskuto¢ni na zaklade vyzvy objednavatela k odovzdaniu staveniska
zaslanej zhotovitelovi po nadobudnuti ucinnosti zmluvy. Odovzdanie staveniska sa uskuto¢ni
V termine stanovenom objednavatel'om.

6.2.  Vsuvislosti s odovzdanim a prevzatim staveniska su zmluvné strany povinné vyhotovit

a podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati staveniska, v ktorom musi byt uvedené, Zze stavenisko je v
stave umoziujucom zacatie realizacie diela v sulade so zmluvou.
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6.3.  Objednavatel je povinny odovzdat® stavenisko v takom stave, aby nedos$lo k naruSovaniu prace
zhotovitel'a z hl'adiska vecného a casového plnenia diela.

6.4.  Zhotovitel’ je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zdznamy sa
vyhotovujii minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdi zmluvni stranu. Denné
zaznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela, priCom obsahom zdznamu st aj poveternostné
pomery na stavbe.

6.5.  Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripjat svoje stanovisko
k zapisom.

6.6.  Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stlade zo zakonom o verejnom obstaravani.

6.7. Skuto¢nost’, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonéavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zarucené riadne splnenie predmetu diela.

6.8.  Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpeci a pripadné
poplatky za ne znasa zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavdzuje zabraté verejné
priestranstva ako aj rozkopavky upravit’ do povodného stavu.

6.9.  Zhotovitel' zodpoveda na prevzatom Stavenisku za poriadok a Cistotu, za spravne ukladanie
materialov a konstrukcii, za ochranu Zivotného prostredia pocas realizacie diela a zavdzuje sa na svoj
naklad odstranit’ odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti.

6.10. Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky stanovené vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o
bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci, predpisy o poziarnej ochrane a interné predpisy
objednavatela, s ktorymi bol oboznameny. Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpe¢nosti a
ochrany zdravia pri praci a zaistenie poziarnej ochrany, zabezpecenie a vybavenia pracoviska na
bezpeény vykon prace za téelom plnenia tejto zmluvy a dodrziavanie v§eobecne pravnych predpisov,
ako aj technickych noriem pri plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a
vyluéne zhotovitel.

6.11. Veduci na stavbe ur¢eny zhotovitelom bude k dispozicii objednavatel'ovi vzdy minimalne na
zvolanom kontrolnom dni.

6.12. Veduci na stavbe uréeny zhotovitelom zaroven nesie plnti zodpovednost’ za vSetky vykonané
prace a ulohy v stilade s projektovou dokumentaciou

6.13. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednédvatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich ucastnikov
kontrolného diia. Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych ditoch sa stanu pokynom
pre zhotovitel'a na vykonanie prav, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.
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6.14. Zhotovitel' vyhlasuje, ze na stavbe bude vykonavat’ pocas celej doby realizacie dicla veducu
ulohu (Veduceho na stavbe) pracovnik: .........cccoeevvevcivenieecieecciieeennen, (d’alej aj ,,zastupca zhotovitel'a®).

6.15. Objednavatel' vyhlasuje, ze na stavbe bude vykonavat' pocas celej doby realizacie diela
technicky dozor: Ing. Jan Kunak (d’alej aj ,,zastupca objednavatela) .

6.16. Objednavatel’ alebo nim pisomne povereny zastupca je opravneny kontrolovat’ vystavbu diela
v sulade s prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov, zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v
zneni neskorsich predpisov a ostatnych prislusnych predpisov a noriem. Ak opravnené osoby zistia
pocas kontroly vady, odchylky alebo zmeny, a to bez predchadzajuceho odsuhlasenia zmien, alebo ze
zhotovitel', resp. a jeho subdodavatelia nevykonali dielo nalezite a odborne, je zhotovitel’ na zdklade
pisomného upozornenia objednavatel’a povinny vady a nedostatky ihned’ odstranit’ na svoje naklady.
Tieto skuto¢nosti musia byt zaznamenané¢ v stavebnom denniku a podpisané oboma stranami, resp. ich
zodpovednymi zastupcami.

6.17. Zhotovitel' vyzve zastupcu objednavatela na stavbe na preverovanie — kontrolu prac, ktoré
budu v priebehu dalSej realizacie prac zakryté alebo sa stanii nepristupnymi a to 3 pracovné dni
vopred zapisom v stavebnom denniku. Vyzvu objednavatel’ potvrdi svojim podpisom v stavebnom
denniku. Ak sa objednavatel' bezdévodne nedostavi na preverenie — kontrolu, na ktor bol riadne
vyzvany, je zhotovitel' opravneny vo vykonavani diela pokracovat. Pripadné naklady dodatoc¢ného
odkrytia takychto prac znasa objednavatel. Ak sa preukaze, ze zakryvané prace boli vykonané vadne,
naklady odkrytia znasa zhotovitel. O kontrole prac, ktoré budu d’al§im priebehom prac zakryté, spisu a
podpisu zastupcovia zmluvnych stran zapis do stavebného dennika.

CL7
Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.  Zmluvné strany sa dohodli na odovzdani a prevzati diela po ukonceni diela.

7.2.  Objednavatel sa stava vlastnikom stavby po jej prevzati a pisomnom odovzdani zhotovitel'om,
podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani stavby.

7.3. K prevzatiu predmetu zmluvy je zhotovitel’ povinny pisomne vyzvat objednavatel’a najmene;j
5 pracovnych dni pred stanovenym terminom odovzdania a prevzatia zapisom do stavebného dennika
a sucasne odovzdat’ objednavatel'ovi navrh Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Na zadklade navrhu
zhotovitel'a objednavatel’ zvola preberacie konanie.

7.4.  Protokol o odovzdani a prevzati diela musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle vyhlasky
¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zakona ¢.
260/2007 Z. z. predovsetkym:
a) oznacenie objednavatela a zhotovitel'a vratane mien a podpisov poverenych zastupcov,
b) nazov diela,
€) datum prevzatia a odovzdania diela,
d) prehlasenie o Gplnosti a kompletnosti diela s uvedenim drobnych vad, nedorobkov a zjavnych
vad, ktoré sami o sebe alebo v spojeni s inymi nebrania prevadzke diela v mieste vykonania
diela, ako aj sposoby ich urychleného odstranenia zhotovitel'om.
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7.5.  Podmienkami pre odovzdanie a prevzatia diela su:
a) kompletne zhotovené dielo riadne a v¢as,
b) uspesné vykonanie vSetkych skusok v sulade s prislusnymi osobitnymi predpismi, zaviznymi
normami a projektovou dokumentaciou.

7.6. Z odovzdavaciecho a preberacicho konania je zhotovitel povinny na vlastné naklady
zabezpecit’ a objednavatel'ovi odovzdat’ tieto doklady :
a) projektovi dokumentaciu so zakreslenim vSetkych zmien podl'a skutoéného stavu,
b) osvedCenia o akosti pouzitych materialov, zaru¢né listy materidlov, atesty, certifikaty
vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikécii, revizne spravy, vytyCovacie nacrty,
c) stavebny dennik,
d) doklady o nakladani so vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle zakona ¢&. 79/2015
Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

7.7.  Neodovzdanie, neuplnost alebo nepravdivost podkladov potrebnych Kk odovzdaniu
a prevzatiu diela a jeho uzivaniu ma za nasledok, Ze dielo sa povazuje za neodovzdané.

7.8. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté s pripadnymi vadami
a nedorobkami, ak tieto nebrania jeho funkénosti a plneniu ucelu za splnenia dohodnutych podmienok.
V preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela budia uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o
sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpe¢nej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a
nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby so stanovenim
terminu ich odstranenia. V pripade vyskytu vad, ktoré brania bezpeénej prevadzke v mieste vykonania
diela, si objednavatel’ vyhradzuje pravo prebratie diela odmietnut’ az do odstranenia tychto vad na
naklady zhotovitela.

7.9. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zdkazky stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne zavdznymi
technickymi normami a predpismi.

7.10. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

7.11. Prevzatie dicla alebo jeho Casti moze objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do
ich odstranenia.

7.12. 'V pripade, ak objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou neprevezme riadne (t.j. bez vad diela)
a v¢as zhotovené dielo ani v lehote 10 pracovnych dni od dorucenia vyzvy zhotovitela na jeho
prevzatie, povazuje sa zavazok vykonat’ dielo za splneny, ibaze objednavatel’ preukaze opak. V takom
pripade sa podpis objednavatel’a na protokole nevyzaduje.

7.13. Za objednavatela je povereny dielo prevziat zamestnanec Mesta z oddelenia vystavby,
tizemného rozvoja a Zivotného prostredia MsU: Ing. Jan Kunék .

7.14. Za zhotovitel'a je povereny dielo odovzdat’ ...

CL8
Zodpovednost’ za vady
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8.1.  Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaru¢nti dobu v trvani 5 rokov (60 kalendarnych
mesiacov), tato doba sa nevztahuje na vyrobky a materidly zabudované do diela, kde je podla
zaruénych podmienok vyrobcu stanovend ind zarucnd doba. Zaru¢nd doba zacina plynat dilom
odovzdania a prevzatia diela, resp. riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné
strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela.

8.2.  Zhotovitel prebera zaruku, Ze pocas zarucnej doby :
e dielo bude presne v sulade so vSetkymi Specifikdciami podla tejto zmluvy,
e dielo bude najvyssSej kvality a bezvadné v spracovani a materiali,
e  dielo bude bezpecné a vhodné na objednavatel'om zamysl'ané ucely.

8.3.  Zodpovednost zhotovitel'a za vady diela nie je dotknuta tym, Ze objednavatel’ neoznamil
zhotovitel'ovi vady bez zbytoéného odkladu potom, ¢o ich mal zistit' pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykol'vek neskor. Objednavatel’ teda méze reklamovat’ vady diela
bez obmedzenia ¢asu pocas celej zaru¢nej doby. Pripadné reklaméacie je objednavatel’ povinny uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne do 14 pracovnych dni odo dna, ked’ vadu zistil, najneskor vSak pocas trvania
zarucnej doby. Uplatnenie vad diela a narokov zo zodpovednosti za vady diela musi objednavatel
uskutoc¢nit’ pisomne, inak sa nai neprihliada. Uplatnenie vady diela musi obsahovat stru¢ny opis vady
alebo toho, ako sa vada prejavuje.

8.4.  V pripade vyskytu vad na diele pocas zarucnej doby mé objednavatel’ prava vyplyvajuce z
Obchodného zakonnika, ktoré mozu byt vykonané pocas celej zarucnej doby. V pripade naroku na
odstranenie vad diela je zhotovitel' povinny vady na vlastny ucet odstranit’ v primeranej lehote,
najneskor v8ak do 15 pracovnych dni od doruéenia pisomnej reklamacie, pokial’ sa zmluvné strany
nedohodnii pisomne inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty sa vada bude povazovat za
neodstranitelnt, pricom objednavatel'ovi vznika pravo opravit’ alebo zabezpecit’ opravu vady diela na
naklady zhotovitela.

CL9
Zmluvné sankcie

9.1.  V pripade, ze sa zhotovitel' dostane do omeskania so splnenim zavizku vykonat’ dielo podl'a
Cl. 4 bod 4.3 tejto zmluvy, objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnil pokutu vo
vyske 100,-- Eur za kazdy aj zacaty den omeskania, a to az do vysky 50 % z celkovej ceny diela; to
neplati ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania zo splnenim zavidzku vykonat’ dielo z dévodu vylucne
na strane objednavatel’a, resp. z dovodu vzniku okolnosti zapri¢inenych vyS$Sou mocou. To isté plati aj
v pripade, ak sa zhotovitel dostane do omeSkania s odstranovanim vad diela. Nedotykajuc sa
uvedeného vyssie, je objednavatel’ v takomto pripade opravneny poskytnut’ zhotovitel'ovi primerani
lehotu na dokoncenie diela.

9.2.  Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske
50,-- Eur za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti dohodnutej v CI. 6 bod 6.4. az 6.12. tejto zmluvy.
V pripade poruSenia ¢l. 6.9. mdze objednavatel na naklady zhotovitel'a odstranit’ odpad, pri¢om
objednavatel’ za tato ¢innost’ vystavi zhotovitel'ovi faktaru.
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9.3. Zmluvné pokuty podla tohto ¢lanku su splatné v lehote uvedenej v pisomnej vyzve
objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty dorucenej zhotovitelovi, pricom takato lehota nesmie
byt kratsia ako 5 pracovnych dni.

9.4.  Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu Skody spdsobenej porusenim
povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnutd; zaroven plati, ze nahrada skody moéze byt
objednavatel'om uplatiiovana voci zhotovitel'ovi v plnej, t.j. skutocnej vyske.

9.5. V pripade omeskania objednavatela so splnenim petiazného zavizku zhotovitel méa narok
pozadovat’ trok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej Ciastky za kazdy deti omeskania.

9.6. Omeskanim jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznikd pravo na nahradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohladavky vo vyske 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.

9.7.  Zmluvné sankcie musia byt zmluvnymi stranami vyuctované pisomne, inak su neplatné.

9.8.  Odstupenim zhotovitel'a od zmluvy nezaniké narok na zaplatenie zmluvnych sankcii, tirokov z
omeskania a nahradu Skody v zmysle § 373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

9.9.  Zaplatenie zmluvnych pokit v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti
predmetnu ¢innost’ vykonavat’ s cielom minimalizovania pri¢in a zvySenia prevencie pre zamedzenie
ich opakovania.

C1. 10
Zanik zmluvy

10.1. Zmluva zanika :
a) splnenim,
b) dohodou,
€) okamzitym odstipenim od zmluvy, v pripade podstatného porusenia zmluvy ktorakol'vek
zmluvna strana je opravnena okamzite odstapit’ od zmluvy. Doru¢enim odstipenia od zmluvy
zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, tym nie st dotknuté prava a povinnosti
zmluvnych stran v zmysle C1. 9 bod 9.8. tejto zmluvy.

10.2. Podstatnym poruSenim zmluvy sa rozumie najma ak :
a) zhotovitel' neakceptuje pisomna vyzvu objednavatela k prevzatiu staveniska v zmysle CI. 6
bod 6.1. tejto zmluvy,
b) zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodato¢ne stanovena
lehota na plnenie,
C) zhotovitel' nie je schopny plnit zmluvny zavdzok. Za stratu schopnosti zhotovitela plnit’
zmluvny zavazok sa povazuje:

e nespdsobilost’ zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykonavat dielo dohodnutym
sposobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej) a/alebo v dohodnutom
termine,

e postup alebo priebezny vysledok realizacie diela zhotovitel'om, ktory vedie preukazatel'ne a
nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,
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e) vadné plnenie zhotovitel'a, na ktoré bol objednavatelom v priebehu realizacie pisomne
upozorneny a ktoré zhotovitel' napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote,
ktortt mu k tomuto ucelu objednavatel’ poskytol.

10.3. Zhotovitel mdze odstupit’ od zmluvy, pokial’ objednavatel’
a) neposkytuje spolupracu ani na opakovanu vyzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a ¢asovo riadne
narokované a dojednané,
b) je v omeskani s uhradou faktiry zhotovitel'ovi o viac ako 60 dni po lehote splatnosti.

10.4. V pripade porusenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajucich z tejto zmluvy
ma druha strana pravo odstpit’ od zmluvy v sulade s § 344 a nasl.. Obchodného zakonnika, ktorému
musi predchadzat’ pisomné upozornenie na moznost odstipenia a rovnaky zaznam v Stavebnom
denniku s poskytnutim primeranej lehoty na odstranenie vytykanych nedostatkov. Uinky odstupenia
nastant diiom doruéenia pisomného ozndmenia o odstupeni. Uinky odstiipenia nastant aj diiom,
ktorym ho adresat odmietol prevziat’ alebo diiom, kedy bolo odosielatel'ovi ozndmenie o odstupeni
vratené ako neprevzaté, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel. Doruc¢enim odstiipenia od zmluvy zanikaju
vietky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, a to s u¢inkami ex nunc, to sa nedotyka Cl. 9
bod 9.8. tejto zmluvy.

10.5. Ak dojde k zaniku zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou pred splnenim zmluvy
o dielo, zhotovitel’ zaSle objednavatel'ovi faktiru v 4-och vyhotoveniach doporu¢enym listom v lehote
do 30 kalendarnych dni odo dna odstipenia od zmluvy. Zhotovitelovi patri Ghrada za skuto¢ne
vykonané prace ku ditu odstapenia od zmluvy, po odpocitani zmluvnych pokut a nahrady skody.

10.6. Zhotovitel' je povinny pri pripadnom okamzitom odstupeni od tejto zmluvy a ukonéeni
zmluvného vztahu vykonat také opatrenia a zabezpeCenia diela, aby nedoslo k jeho zniceniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode a zabezpecit’ vykonanie prac, ktoré neznesti odklad a mohli
by poskodit’ zaujmy objednavatela.

10.7. 'V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran, vlastnicke prava
na dovtedy zrealizovanu a zaplatenu ¢ast’ diela prechadzajii na objednavatel’a.

ClL 11
Ostatné zmluvné dojednania

11.1. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavézuje sa dodrziavat' vSeobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa bude riadit’ pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

11.2.  Zhotovitel' bude informovat’ objednavatel'a o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych poradach stavby, ktoré bude zhotovitel organizovat podla potreby s ucastou
objednavatel’a.

11.3.  Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za pripadné skody na zhotovovanom diele, budove,

hnute'nom majetku objednavatel’a alebo na majetku tretich oséb, pokial’ vznikli v stvislosti s jeho
pracami pocas realizacie predmetu diela, a to az do odovzdania diela objednavatelovi.
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11.4.  Zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatel'ovi Skodu, ktord mu spdsobil svojim konanim
(vratane nedbanlivosti), a to v skutoénom rozsahu. Narok na nahradu Skody nevylucuje pravo
objednavatel’a uplatnit’ zmluvna pokutu v stlade s podmienkami zmluvy.

11.5. Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v Case plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia a tieto porusSenia budi mat’ za
nasledok udelenie pokuty objedndvatelovi zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla
prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel’ objednavatel’a v celej vyske zaplatenej pokuty.

11.6. Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v Case plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poskodenia zdravia a majetku tretich osob a tito uplatnia naroky voci objednavatelovi, zhotovitel
odskodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov v plnej vyske.

11.7. Objednavatel moéze uplatnit svoje prava na ndhradu skody, ak pisomne upovedomi
zhotovitel'a o naroku, ktory bol vzneseny voci objednavatelovi. Objednavatel’ umozni zhotovitel'ovi,
ak o to poziada, aby viedol vSetky rokovania smerujuce k vybaveniu tychto narokov, pripadne sa na
nich ztcastioval.

11.8. Objednavatel si vyhradzuje pravo prerusit’ alebo zastavit’ vykon dojednanych prac. V pripade
preruSenia alebo zastavenia prac zo strany objednavatel’a, strany vzajomne odsuhlasia rozpracovanost’
a vykonaju financné vyrovnanie podl'a preukazanych nakladov. Zmluvné strany potom dohodnu nové
terminy realizacie diela.

11.9. Zhotovitel' je povinny bezodkladne nahlésit objednavatelovi vSetky zmeny o udajoch
tykajucich sa jeho identifikacie, t.j. zmeny sidla, bankového spojenia a pod., a to do 5 pracovnych dni
od uskuto¢nenia zmeny.

11.10. Zhotovitel'ovi sa odporica zabezpeCit na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni
zodpovednosti za Skodu, ktord spdsobi, pripadne za Skody spOsobené vySSou mocou: ha
zhotovovanom diele, budove alebo hnutelnom majetku objednavatel’a alebo na majetku tretich osob,
ato od prevzatia staveniska az do odovzdania diela objednavatel'ovi vo vySke ceny diela podl'a tejto
zmluvy. Zhotovitel’ bude udrZiavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo §kodu, za
ktortt zodpoveda zhotovitel v priebehu akychkol'vek ¢innosti pocCas realizacie diela. Pri poistnej
udalosti, ktora nebude akceptovana poistoviiou zhotovitela, vSetky Skody spdsobené na stavbe
objednavatela zndSa zhotovitel' v plnej vyske. Pre ucely tejto zmluvy sa za vyS$iu moc povazuji
pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit' zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia,
zivelné pohromy. Ak zhotovitel' si nezabezpeci krytie poistnou zmluvou, vSetky udalosti bude kryt’
z vlastnych nakladov.

11.11. Vsetky pisomnosti, vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne UCinky budi medzi zmluvnymi
stranami zabezpeCované listami doruCenymi doporuéene posStou na adresy uvedené v tejto zmluve.
Pisomnost’ sa povazuje za dorucentl dilom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat’, alebo
na treti pracovny deni odo dna podania na poste, ak sa uloZena zésielka zasland na adresu podla
predchadzajucej vety vratila spat’ odosielatel'ovi i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

11.12. Zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného stihlasu objednavatela previest svoje prava a
zavazky podla tejto zmluvy na ini osobu.
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11.13. V pripade vzniku sporu v akejkol'vek veci tykajucej sa predmetu tejto zmluvy, sa buda
zmluvné strany snazit’ tento Spor vyriesit' hlavne mimostidnou cestou a predlozia rozpor na rieSenie
Statutarnym zastupcom oboch zmluvnych stran, ktori o fiom rozhodni do 5 pracovnych dni od
predlozenia.

CL 12
Opravneni kontrolni zamestnanci

12.1. Opréavneni kontrolni zamestnanci objednavatela budii moct uplatiiovat’ voci zhotovitel'ovi
kontrolu obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto zmluvy
pocas piatich rokov po skonéeni realizacie predmetu tejto zmluvy.

12.2. Objednavatel’ a zhotovitel' sa zavidzuju strpiet’ vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych
0s0b na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a EU.

Cl. 13
Zaverecné ustanovenia

13.1. Pre vznik tejto zmluvy sa vyzaduje dohoda o celom jej obsahu.

13.2.  Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy mézu zmluvné strany vykonat’ v sulade s § 18 zékona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, a to len formou pisomného dodatku k zmluve, odstihlaseného a podpisaného obidvoma
zmluvnymi stranami.

13.3.  Dodatkom k zmluve zmluvné strany nesmu:

a) menit podstatnym spdsobom povodny predmet zmluvy,

b) dopinat’ alebo menit podstatnym sposobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe
zadavania zakazky umoznili ucast’ inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ ini ponuku ako p&vodne prijati ponuku,

c) menit ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech zhotovitel'a spésobom, s ktorym povodna
zmluva nepocitala,

d) =zvySovat’ cenu plnenia alebo jeho ¢asti; okrem pripadu, Ze objednavatel’ ur¢i, Ze po uzatvoreni
zmluvy nastala takd zmena okolnosti, ktora ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktort
nebolo mozné pri vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokladat’ v stilade zo zakonom ¢.
343/2015 Z. z. overejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

13.4. Pokial nie je v zmluve dohodnuté inak, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne
platnymi predpismi Slovenskej republiky.

13.5. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’
diiom nasledujicim po zverejneni na webovom sidle objednavatel’a.

13.6. V zmysle § 13 ods. 1 pism. b) Zakona ¢. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych tdajov a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov je spractvanie osobnych udajov zakonné, ak spractivanie osobnych
udajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknuta osoba. Sthlas zmluvne;j
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strany so spracovanim osobnych tdajov plati poc¢as celej doby trvania zmluvného vztahu upraveného
touto zmluvou.

13.7.  Zhotovitel berie na vedomie skuto¢nost’, ze objednavatel’ ako povinné osoba v zmysle zakona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zékon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov podlieha povinnosti zverejiiovania faktar a
objednavok a berie na vedomie pravne G¢inky vyplyvajice z povinného zverejiiovania zmlav podla §
47a Obcianskeho zakonnika. Podpisanim zmluvy vyjadruju svoj suhlas so zverejnenim svojich
identifika¢nych udajov uvedenych v zmluve alebo inom doklade, ktory sa povinne zverejniuje.

13.8. Zmluva je vyhotovena v piatich exemplaroch, tri vyhotovenia pre objednavatela a dve
vyhotovenia pre zhotovitela.

13.9. Zastupcovia zmluvnych stran, opravneni konat vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili
S obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasuju, ze tato zmluva bola vyhotovena na

zaklade pravdivych udajov, nebola dohodnutd v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych
podmienok, ¢o osvedcuju svojim podpisom.

V Starej Cubovni, dia ................ Vo ,dau,

Objednavatel Zhotovitel’
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