Zmluva o dielo

uzavreta v sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik
a zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,,zmluva*)
medzi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel’:

Obchodné meno: Mesto Stara Dubovia
Sidlo: Obchodna 1, 064 01 Stara Cubovna
Statutarny organ: PhDr. Cubos§ Tomko

ICO: 00 330 167

DIC: 2020698812

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo G¢tu: SK53 0200 0000 0029 9880 6858
(d’alej len ,,objednavatel*)

2. Zhotovitel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany v obchodnom registri:
Bankové spojenie:

Cislo uétu:

(d’alej len ,,zhotovitel™)
(d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)

CL1
Uvodné ustanovenie

1.1  Zmluvné strany na zaklade vysledku verejného obstaravania uzatvaraju tito zmluvu
o dielo na realizaciu stavebnych prac na predmet zakazky: ,,Staviame-jazdime-spoznavame" v
ramci projektu ,,Staviame-jazdime-spoznavame — INT/ET/PO/1/1/B/0084* (d’alej iba ,,dielo®),
ktoré sa zhotovitel’ zavdzuje zhotovit’ pre objednéavatel’a.
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1.2 Objednavatel’ sa zavizuje zhotovitelovi pri vykonavani diela poskytnut’ su¢innost,
riadne a vcas vykonané prace a dodavky prevziat spdsobom dohodnutym v tejto zmluve
a zaplatit’ cenu za vykonanie diela, to vSetko podl'a nizSie uvedenych podmienok.

1.3 Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonavat vsetky cinnosti a dostatok
odbornych skusenosti a prostriedkov najmi financnych, persondlnych a materidlnych, aby
zhotovil pre objednavatel’a dielo podla Cl. 3 tejto zmluvy, podla dohodnutych podmienok a
zéaroven riadne a vcas. Zhotovitel’ je povinny takéto opravnenie spristupnit’ objednavatelovi
k nahliadnutiu, pripadne na poziadanie objednavatela predlozit’ objednavatelovi overené
fotokopie tohto opravnenia..

Cl.2
Zmluvné podklady

21  Zmluvné podklady, ktoré sa stali vychodiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného
vztahu su:

e kompletnd dokumentacia z verejného obstardvania — podlimitnd zakazka
na uskutoCnenie stavebnych prac predmetu zékazky s nazvom: ,,Staviame-jazdime-
spoznavame" v ramci projektu ,,Staviame-jazdime-spoznavame*, vratane ozndmenia o
vyhlaseni verejného obstaravania — vyzvy na predkladanie ponuk, sutaznych podkladov,
ktorymi st najmi vykaz vymer a cenova ponuka predlozend zhotovitelom, ktora bola
vypracovand v zmysle sutaznych podmienok,

e projektova dokumentacia stavby, ktord bola sucast’ou sutaznych podkladov

e Oznamenie k ohldsenym stavebnym tpravam zo dna 14.09.2016 ¢.j.: S2016/650

e podrobny polozkovy rozpocet, odstihlaseny objednavatelom, ktory je nedelitelnou
stcastou tejto zmluvy ako Priloha ¢.1.

CL3
Predmet zmluvy

3.1  Predmetom tejto zmluvy je =zavdzok zhotovitela zhotovit dielo a zavidzok
objednavatela zaplatit’ cenu za riadne a v¢as vykonané dielo.

3.2  Predmetom plnenia zhotovitela podla tejto zmluvy si stavebné prace vratane dodavky
materidlu na stavbu a cykloturistické znacCenie v rozsahu cenovej ponuky predlozenej
zhotovitel'om, ktora bola vypracovana v zmysle sutaznych podmienok, vykazu vymer stavby,
platnych pravnych predpisov, STN - noriem a poziadaviek objednavatel’a.

3.3  Miesto plnenia: Okres Stara Cubovna.

3.4 Pri vykonavani diela sa zhotovitel' zavizuje postupovat’ samostatne, zhotovit dielo
VO vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ a nebezpecenstvo v stilade s touto zmluvou
a sposobom dohodnutym v tejto zmluve za sucinnosti objednavatela. Zaroven sa zavézuje
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dodrzat’ technolégie vystavby apouzitia materialov podla projektovej dokumentacie,
bez pozadovania zmien projektu.

3.5  Zhotovitel' sa zavizuje, ze min. 50 % objemu vSetkych prac zrealizuje vlastnymi
zamestnancami.

3.6 Cykloturistické znacenie SO 01 Znacenie cyklotras, je zhotovitel' opravneny realizaciu
tohto stavebného objektu v rozsahu 100 % zadat’ subdodavatel'ovi, ktory vlastni opravnenie
vykonavat turistické¢ znacenie v sulade s platnou legislativou. Zhotovitel' je povinny v rdmci
bodu 7.6. odovzdat’ objednavatel'ovi doklad o opravnenosti na turistické znacenie.

3.7  Zhotovitel moéze po predchadzajuicom pisomnom odsuhlaseni objednavatel'om
zabezpecit' realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom subdodévatelov.
Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel'ovi tak, ako by dielo vykonaval sam.

3.8 Zmena subdodavatela poCas trvania zmluvy, ktorého sa navrh na zmenu tyka, je
Zhotovitel' povinny pisomnou formou oznamit” Objednavatel’'ovi najneskor do 5 dni predtym,
nez tento subdodavatel’ za¢ne poskytovat’ plnenie.

3.9  Zhotovitel' pri podpisani zmluvy predlozi zoznam subdodavatelov, ktori sa maju
podiel’at’ na dodani plnenia.

3.10 Objednavatel si vyhradzuje pravo na postidenie a schvéalenie zmeny subdodavatela.

Cl 4
Termin plnenia

4.1  Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat vykonavat dielo v lehote do 3 pracovnych dni
odo dia prevzatia staveniska.

4.2  Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo v termine od prevzatia staveniska do
15.11.2017.

4.3  Zhotovitel nie je v omeskani, ak dojde k zmeskaniu v dosledku:

a) zmien v povahe prac podl'a pokynov objednavatel’a,

b) okolnosti tykajlicich sa objednavatela, vratane zdrZania prac, ktoré vykondva iny
dodavatel’ objednavatel’a a tieto spdsobia zdrZzanie prac zhotovitel’a,

c¢) okolnosti, za ktorych nie je mozné robit” zhotovitel'a zodpovednym a ktoré nemohol
ovplyvnit, napr. neoCakavané prirodné a iné javy, ktorych stupen je vyssi, ako je obvykly
v danom ro¢nom obdobi a v danom mieste.

CL5
Cena diela a platobné podmienky
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5.1  Cena diela v rozsahu plnenia podla ¢l. 3. tejto zmluvy je stanovena v zmysle cenovej
ponuky zhotovitel'a, ktord bola vypracovand podla pokynov uvedenych v sutaznych
podkladoch a je dojednand v sulade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich

predpisov, vyhlaskou MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cenach
v zneni neskorSich predpisov takto:

Cena diela bez DPH:

sadzba DPH 20 %:

Cena diela celkom, vratane DPH:

(SIOVOM: .. (:1U] centov)

5.2  Cena diela je pevna, konecnd, zavidzna a zahtna vsetky vykony a naklady k zhotoveniu
diela v zmysle tejto zmluvy o dielo, vratane vsetkych stvisiacich nakladov zhotovitel'a ako
obchodné a dovozné prirazky vratane nakladov na dopravu, skladovanie a presun na stavbu
vSetkych materialov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a nakladanie s
odpadmi. Zmluvna cena nemdze byt upravovana v dosledku zmeny cien materialov, paliv, energie a

pod.
5.3  DPH bude uc¢tovana na zaklade platnych pravnych predpisov v Case realizacie diela.
5.4  Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok (zalohu).

5.5  Platba bude zrealizovana na zaklade faktur, ktoré buda vystavené na zaklade
zhotovitel'om predloZenych a objednavatelom odsthlasenych stpisov skutocne vykonanych
prac a dodavok, ktoré budu prilohou faktiry. Supisy musia byt potvrdené zhotovitelom
a objednavatelom. Objednavatel si vyhradzuje pravo, vyziadat si ako prilohu faktiry
potvrdenie subdodavatela o tom, Zze zhotovitel' vo¢i nemu splnil vSetky zavézky v rozsahu
vykonanych prac. Skutocne vykonané prace a dodavky budu fakturované podl'a jednotkovej
ceny uvedenej v cenovej ponuke.

5.6  Zhotovitel' predloZi objednédvatelovi na overenie spravnosti slpis vykonanych prac
a dodavok v 4-och vyhotoveniach. Objednavatel’ (zastupca objedndvatela) potvrdi stpis

v lehote do 3 pracovnych dni po jeho obdrzani podpisom.

5.7  Lehota splatnosti faktiry je 60 kalendarnych dni odo dna doruCenia faktiry
objednavatel'ovi.

5.8  V pripade omesSkania objednavatela so splnenim petiazného zavézku ma zhotovitel
pravo pozadovat’ trok z omeskania vo vyske ur¢enej nariadenim vlady SR €. 21/2013 Z. z.,
ktorym sa vykonévaju niektoré ustanovenia Obchodného zékonnika.

5.9  Faktura bude daniovym dokladom a bude obsahovat’ najmi tieto tdaje:
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* cislo faktary,

* denl odoslania a den splatnosti faktary ,

* oznacenie penazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,,

* rozpis uz fakturovanych ciastok,

» oznacenie diela,

* nazov projektu: Staviame-jazdime-spoznavame, ¢islo projektu:
INT/ET/PO/1/1/B/0084,

* peciatka a podpis opravnenej osoby,

* supis fakturovanych prac a dodavok, odsuhlasenych opravnenou osobou

objednavatela.

Prilohou faktury bude s uvedenim nazvu diela, ndzvu projektu a jeho interného ¢isla:

* supis vykonanych prac,
* zistovaci protokol potvrdeny zhotovitel'om a opravnenou osobou objednavatel’a

5.10 V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v bode 5.9 tohto ¢lanku,
objedndvatel' je opravneny vrétit’ ju do 5 pracovnych dni odo dna jej dorucenia zhotovitel'ovi
na doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
zacne plynit’ doruenim opravenej faktiry objednavatelovi.

5.11 Objednavatel je opravneny v sulade s § 12 ods. 1, pism. b) bod 3 zdkona ¢. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov, nezaplatit zhotovitelovi 10 %
z dohodnutej ceny za dielo, a to do doby preukdzania splnenia kvalitativnych parametrov
pri odovzdani diela.

5.12 Suma podl’a bodu 5.11 bude uhradena nasledne po odstraneni vad a nedostatkov, a to
do 30 dni odo dna odstihlasenia kvalitativnych parametrov objednavatel'om.

5.13 V pripade odévodnenych a nepredvidanych naviacprac a menejprac sa vyhotovi zapis
a tieto budu predmetom prerokovania s objednévatelom, vratane ocenenia smernymi
orientacnymi cenami v prisluSnom obdobi.

5.14 Penazny zavdzok bude splneny pripisanim prisluSnej CcCiastky na ucet banky
zhotovitela.

CL6
Vykonavanie diela

6.1  Objednavatel pisomne odovzda zhotovitelovi miesto plnenia, a to v lehote
3 pracovnych dni odo dna nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy. V protokole o odovzdani a
prevzati musi byt uvedené, Ze miesto plnenia je v stave umoznujicom zacatie diela v stlade
so zmluvou.
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6.2  Objednavatel’ je povinny odovzdat miesto plnenia v takom stave, aby nedoslo
k naruSovaniu prace zhotovitel'a z hl'adiska vecného a ¢asového plnenia diela.

6.3  Zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia miesta plnenia viest o pracach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuji minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre
kazda zmluvnu stranu. Denné zadznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela, pricom
obsahom zaznamu su aj poveternostné pomery na stavbe. Zhotovitel’ je povinny o priebehu
stavebnych prac zhotovovat’ fotodokumentaciu, tak aby bol zrejmy postup vykonania diela
a tato na CD odovzdat’ v ramci plnenia bodu 7.6 tejto zmluvy.

6.4  Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje
stanovisko k zapisom.

6.5  VytyCenie a ochranu podzemnych vedeni a inZinierskych sieti vykond zhotovitel
na vlastné néklady.

6.6 Za poSkodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel' zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dovodu a za naroky uplatnené tretimi
osobami suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

6.7  Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpeci
a pripadné poplatky za ne znésa zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel’ zavizuje zabraté
verejné priestranstvd ako aj rozkopavky upravit’ do pdvodného stavu. Zhotovitel’ je povinny,
pred osadenim znagiek vo forme novych stipikov v ramci SO 01 Znadenie cyklotras, vybavit
si suhlas vlastnika dotknutého pozemku.

6.8  Zhotovitel' zodpoveda na prevzatom mieste plnenia za poriadok a ¢istotu, za spravne
ukladanie materidlov a konStrukcii, za ochranu Zivotného prostredia pocas realizacie diela
a zavizuje sa na svoj naklad odstranit’ odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti. Zhotovitel’ sa
zavézuje pri realizacii stavby vyuzit' iba také stroje a zariadenia, z prevadzky ktorych nebude
dochadzat’ k uniku Skodlivych latok do Zivotného prostredia (napr. motorovy olej, benzin,
nafta a pod.)

6.9  Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky stanovené vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zakona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci, predpisy o poziarnej ochrane a interné predpisy
objednavatela, s ktorymi bol oboznameny. Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpec¢nosti
a ochrany zdravia pri praci a zaistenie poziarnej ochrany, zabezpecenie a vybavenia
pracoviska na bezpecny vykon prace za ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrziavanie
vSeobecne pravnych predpisov, ako aj technickych noriem pri plneni tejto zmluvy
na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel’.
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6.10 Zhotovitel prehlasuje, Ze vedenim stavby so stalou pritomnostou poveri
stavbyveduceho, ktory je odborne spdsobily podl'a zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov (doklad
0 jeho odbornej sposobilosti odovzda zhotovitel' diela objednavatel'ovi pri preberani miesta
plnenia). Pripadné neskorSie zmeny oznami zhotovitel’ objednavatel'ovi do 3 pracovnych dni
zéapisom V stavebnom denniku.

6.11 Objednavatel' prehlasuje, ze na stavbe bude vykondvat’ pocas celej doby realizacie
diela technicky (stavebny) dozor: ........ccccevvevviievveiene, (d’alej aj ,,zastupca objednavatela“).

6.12 Objednavatel alebo nim pisomne povereny zastupca je opravneny kontrolovat
vystavbu diela v stlade s prislusSnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov a ostatnych prisluSnych
predpisov a noriem. Ak opravnené osoby zistia pocas kontroly vady, odchylky alebo zmeny,
ato bez predchadzajiiceho odsuhlasenia zmien, alebo Ze zhotovitel, resp. a jeho
subdodavatelia nevykonali dielo ndlezite a odborne, je zhotovitel na zdklade pisomného
upozornenia objednavatela povinny vady a nedostatky ihned’ odstranit’ na svoje naklady.
Tieto skuto¢nosti musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a podpisané oboma stranami,

resp. ich zodpovednymi zastupcami.

6.13 Zhotovitel’ vyzve zastupcu objednavatel’a na stavbe na preverovanie — kontrolu prac,
ktoré budu v priebehu d’alSej realizdcie prac zakryté alebo sa stani nepristupnymi a to 3
pracovné dni vopred zapisom v stavebnom denniku. Vyzvu objedndvatel’ potvrdi svojim
podpisom v stavebnom denniku. Ak sa objednédvatel’ bezdovodne nedostavi na preverenie —
kontrolu, na ktort bol riadne vyzvany, je zhotovitel oprdvneny vo vykondvani diela
pokracovat’. Pripadné naklady dodatocného odkrytia takychto prac znaSa objednavatel’. Ak sa
preukaZe, Ze zakryvané prace boli vykonané vadne, naklady odkrytia zndSa zhotovitel.
O kontrole préc, ktoré budu d’al§im priebehom prac zakryté, spiSu a podpiSu zédstupcovia
zmluvnych stran zapis do stavebného dennika.

CL7
Odovzdanie a prevzatie diela

7.1  Zmluvné strany sa dohodli na odovzdani a prevzati diela po ukonceni diela.

7.2 Objednavatel’ sa stava vlastnikom stavby po jej prevzati a pisomnom odovzdani
zhotovitel'om, podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani stavby.

7.3 K prevzatiu predmetu zmluvy je zhotovitel povinny vyzvat' objednavatela najmenej
15 pracovnych dni pred stanovenym terminom odovzdania a prevzatia zapisom
do stavebného dennika a sucasne odovzdat' objednavatelovi navrh Protokolu o odovzdani
a prevzati diela. Na zaklade navrhu zhotovitel’a objednavatel’ zvol4 preberacie konanie.
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7.4  Protokol o odovzdani a prevzati diela musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle vyhlasky
¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov predovsetkym:

a) oznacenie objednavatela a zhotovitel'a vratane mien a podpisov poverenych zastupcov,
b) ndzov diela, ndzov projektu ajeho Cislo: Staviame-jazdime-spoznidvame —
INT/ET/PO/1/1/B/0084

c¢) datum prevzatia a odovzdania diela,

d) prehlasenie o Uplnosti a kompletnosti diela s uvedenim drobnych vad, nedorobkov a
zjavnych vad, ktoré sami o sebe alebo v spojeni s inymi nebrania prevadzke diela v mieste
vykonania dicla, ako aj spdsoby ich urychleného odstranenia zhotovitel'om.

7.5 Podmienkami pre odovzdanie a prevzatia diela su:

a) kompletne zhotovené dielo riadne a vcas,
b) tspesné vykonanie vSetkych skuSok v stlade s prisluSnymi osobitnymi predpismi,
zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou.

7.6  Z odovzdavacieho a preberacicho konania je zhotovitel' povinny na vlastné naklady
zabezpecit’ a objednavatel'ovi odovzdat’ tieto doklady:

a) projektovi dokumentaciu so zakreslenim vSetkych zmien podl'a skuto¢ného stavu
(projekt skutocného vyhotovenia),

b) osvedCenia o akosti pouzitych materialov, zaruéné listy materialov, atesty, certifikaty
vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii, doklad o opravnenosti na cykloturistické
znacenie, revizne spravy, vytycovacie nécrty,

C) porealizacné zameranie stavieb,

d) stavebny (montazny) dennik,

e) doklady o nakladani so vzniknutym odpadom v zmysle zakona ¢&. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

f) fotodokumentacia realizacie stavby na CD.

7.7  Neodovzdanie, netplnost’ alebo nepravdivost podkladov potrebnych k odovzdaniu
a prevzatiu diela a jeho uzivaniu mé za nasledok, Ze dielo sa povaZzuje za neodovzdané.

7.8  Dielo moze byt objednavatelom prevzaté s pripadnymi vadami a nedorobkami, ak
tieto nebrania jeho funkcnosti a plneniu Uc€elu za splnenia dohodnutych podmienok. V
preberacom  protokole o odovzdani aprevzati diela budd uvedené vady
a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke
(uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati stavby so stanovenim terminu ich odstranenia. V pripade vyskytu vad,
ktoré brania bezpe¢nej prevadzke v mieste vykonania diela, si objednavatel’ vyhradzuje pravo
prebratie diela odmietnut’ az do odstranenia tychto vad na néklady zhotovitela.
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7.9  Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zdkazky stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne zavdznymi
technickymi normami a predpismi.

7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti technickému zadaniu a projektove;j
dokumentécii.

7.11 'V pripade, ak objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou neprevezme riadne (t.j. bez vad
diela) a v¢as zhotovené dielo ani v lehote 10 pracovnych dni od dorucenia vyzvy zhotovitel'a
na jeho prevzatie, povazuje sa zavdazok vykonat dielo za splneny, ibaze objednavatel
preukaze opak. V takom pripade sa podpis objednéavatel’a na protokole nevyzaduje.

7.12 Za objednavatela je povereny dielo prevziat’ zamestnanec Mesta Stara Cuboviia alebo
NIM POVETENA OSODA. ..uviiiiiiiiiiiiie ittt sttt e e e st e st e e s st e e e sab e e e nbb e e e bbeesbeeennbeeens

7.13 Za zhotovitela je povereny dielo odovzdat ..........c.ocviiiiiiiiiiie e

CL8
Zodpovednost’ za vady

8.1 Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaru¢na dobu v trvani 5 rokov (60
kalendarnych mesiacov), tato lehota sa nevztahuje na vyrobky a materialy zabudované
do diela, kde je podla zaru¢nych podmienok vyrobcu stanovend ind zarucna doba. Zarucna
doba zacina plynat’ diiom odovzdania a prevzatia diela, resp. riadneho odstranenia vad diela,
na odstraneni ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela.

8.2  Zhotovitel’ prebera zaruku, ze pocas zaruc¢nej doby:

+ dielo bude presne v stilade so vSetkymi Specifikdciami podla tejto zmluvy,
» dielo bude najvyssej kvality a bezvadné v spracovani a materiali,
» dielo bude bezpecné a vhodné na objedndvatel'om zamyslané tcely.

8.3  Zodpovednost zhotovitela za vady diela nie je dotknutd tym, Ze objednavatel’
neoznamil zhotovitel'ovi vady bez zbyto¢ného odkladu potom, ¢o ich mal zistit’ pri vynalozeni
odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykol'vek neskor. Objednavatel teda modze
reklamovat’ vady diela bez obmedzenia ¢asu pocas celej zaru¢nej doby. Pripadné reklamacie
je objednavatel’ povinny uplatnit’ u zhotovitel'a pisomne najneskér do 14 pracovnych dni
odo dna, ked’ vadu zistil, najneskor vSak pocas trvania zaru¢nej doby. Uplatnenie vad diela
a narokov zo zodpovednosti za vady diela musi objedndvatel’ uskuto¢nit’ pisomne, inak sa nan
neprihliada. Uplatnenie vady diela musi obsahovat’ strucny opis vady alebo toho, ako sa vada
prejavuje.

8.4 V pripade vyskytu vadd na diele pocas ziru¢nej doby ma objednavatel prava
vyplyvajice z Obchodného zdkonnika, ktoré mozu byt vykonané pocas celej zarucnej doby.
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V pripade naroku na odstranenie vad diela je zhotovitel povinny vady na vlastny ucet
odstranit’ v primeranej lehote, najneskor vsak do 15 pracovnych dni od dorucenia pisomne;j
reklamécie, pokial' sa zmluvné strany nedohodnti pisomne inak. Po marnom uplynuti tejto
lehoty sa vada bude povazovat za neodstranitelnu, priCom objednavatelovi vznika pravo
opravit’ alebo zabezpecit' opravu vady diela na ndklady zhotovitel'a. Narok na odstipenie
od tejto zmluvy je mozné uplatnit’ aj len ¢iastocne ¢o do vadnej Casti diela.

CL9
Zmluvné pokuty

9.1 V pripade, Ze sa zhotovitel' dostane do omeskania so splnenim zavizku vykonat’ dielo
podla ¢l. 3 ods. 3.2 zmluvy, objednévatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna
pokutu vo vyske 100 Eur za kazdy aj zaCaty deit omeSkania, a to az do vysky
50 % z celkovej ceny diela. To isté plati aj v pripade, ak sa zhotovitel' dostane do omeskania
s odstrailovanim vad diela. Nedotykajiic sa uvedeného vyssie, je objednédvatel’ v takomto
pripade opravneny poskytnit’ zhotovitel'ovi primerant lehotu na zacatie vykondvania diela
a/alebo vykonanie diela, ktord nesmie byt kratSia ako 5 pracovnych dni, po marnom uplynuti
ktorej je opravneny od tejto zmluvy odstupit’.

9.2  Objednavatel’ je opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 100
Eur za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti dohodnutej v ¢1. 6 bod 6.3 2 6.9 tejto zmluvy.

9.3  Zmluvné pokuty podla tohto ¢lanku st splatné v lehote uvedenej v pisomnej vyzve
objednévatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty dorucenej zhotovitel'ovi, priCom takato lehota
nesmie byt kratSia ako 5 pracovnych dni.

9.4  Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na ndhradu Skody sposobenej
porusenim povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnuta; zérovei plati, Ze nédhrada
Skody mdze byt objednavatel'om uplatiiovana voci zhotovitel'ovi Vv plnej, t.j. skutoénej vyske.

9.5 Omeskanim jednej zmluvnej strany voc¢i druhej strane vznikd pravo na nédhradu
nakladov spojenych s uplatnenim pohl'adavky vo vySke 40 €, a to bez potreby osobitného
upozornenia.

9.6  Zmluvné sankcie musia byt stranami vyacétované pisomne, inak su neplatné.

9.7 V pripade uplatnenia sankcii podla tohto ¢lanku je strana, ktorej boli vyuctované,
povinna zaplatit’ ich do 30 dni od dorucenia vyuctovania.

9.8  Odstipenim zhotovitel'a od zmluvy nezanikd narok na zaplatenie zmluvnych sankcii,
urokov z omeskania a nahradu Skody v zmysle § 373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika.

10/15



9.9  Zaplatenie zmluvnych pokuat v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitel'a povinnosti
predmetnu Cinnost’ vykonévat’ s cielom minimalizovania pri¢in a zvySenia prevencie
pre zamedzenie ich opakovania.

C1. 10
Zanik zmluvy

10.1 Zmluva zanika:

a) splnenim,

b) dohodou,

c) okamzitym odstipenim od zmluvy, v pripade podstatného porusenia zmluvy
ktordkol'vek zmluvna strana je opravnena okamzite odstipit od zmluvy. Dorucenim
odstipenia od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy.

10.2 Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie najmi ak:

a) zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodatoc¢ne
stanovena lehota na plnenie,
b) pocas trvania zmluvy zhotovitel’ prestane spiiiat’ podmienky osobného postavenia, alebo
financného a ekonomického postavenia alebo technickej pripadne odbornej spdsobilosti
v zmysle § 32 az § 34 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
c) zhotovitel’ nie je schopny plnit’ zmluvny zavizok. Za stratu schopnosti zhotovitela plnit’
zmluvny zavizok sa povazuje:
e nesposobilost’ zhotovitel'a aj napriek pisomnej vyzve vykonavat’ dielo dohodnutym
sposobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organiza¢nej) a/alebo v dohodnutom
termine,
e postup alebo priebezny vysledok realizdcie diela zhotovitelom, ktory vedie
preukazatel'ne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,
d) vadné plnenie zhotovitel'a, na ktoré bol objednavatelom v priebehu realizacie pisomne
upozorneny a ktoré zhotovitel' napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej
lehote, ktort mu k tomuto ucelu objednavatel’ poskytol.

10.3  Zhotovitel mdZe odstlpit’ od zmluvy, pokial’ objednévatel’ neposkytuje spolupracu ani
na opakovanu vyzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a ¢asovo riadne narokované a dojednané.

10.4 V pripade porusenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajucich z tejto
zmluvy ma druhd strana pravo odstapit’ od zmluvy v sulade s § 344 a nasl. Obchodného
zékonnika, ktorému musi predchadzat’ pisomné upozornenie na moznost odstipenia
a rovnaky zaznam v stavebnom denniku s poskytnutim primeranej lehoty na odstranenie
vytykanych nedostatkov. Uéinky odstupenia nastant ditom doru¢enia pisomného oznamenia
o odstipeni. Uginky odstiipenia nastani aj ditom, ktorym ho adresat odmietol prevziat’ alebo
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diiom, kedy bolo odosielatel'ovi oznamenie o odstupeni vratené¢ ako neprevzaté i ked sa
adresat o tom nedozvedel.

10.5 Dorucenim odstipenia od zmluvy v zmysle ¢l. 10 bodu 10.4 zanikaji vsetky prava a
povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, a to s G¢inkami ex nunc. Odstipenie od zmluvy sa
vSak nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej poruSenim zmluvy, ani naroku
na zaplatenie zmluvnej pokuty.

10.6 Ak do6jde k zaniku zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou pred splnenim zmluvy
o dielo, zhotovitel’ zasle objednavatel'ovi faktaru v 4-och vyhotoveniach doporu¢enym listom
v lehote do 30 kalendarnych dni odo dia odstiipenia od zmluvy. V tejto fakture, splatnej do
30 dni odo dna jej dorucenia objednavatel’ovi, zhotovitel' vyrovna zaplatené mesacné faktury
do vysky zrealizovanej cCasti predmetu zmluvy. Zhotovitelovi patri thrada za skutocne
vykonané prace ku dnu odstupenia od zmluvy, po odpocitani zmluvnych pokut a nahrady
Skody.

10.7 Zhotovitel je povinny pri pripadnom okamzitom odstipeni od tejto zmluvy a ukonceni
zmluvného vztahu vykonat’ také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo k jeho zniceniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode a zabezpecit vykonanie prac, ktoré neznesu
odklad a mohli by poskodit’ zdujmy objednavatel’a.

10.8 'V pripade odstupenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran, vlastnicke prava
na dovtedy zrealizovanu a zaplatenu Cast’ diela prechadzaju na objednavatela.

CL 11
Ostatné zmluvné dojednania

11.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavédzuje sa dodrZiavat’ vSeobecne zavidzné predpisy, technické normy a
podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit pokynmi objedndvatela, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov $tatnej spravy.

11.2 Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela
na pravidelnych kontrolnych poradach stavby, ktoré bude zhotovitel' organizovat podla
potreby s uc¢astou objednavatela.

11.3  Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za pripadné Skody na zhotovovanom diele,
budove alebo hnutelnom majetku objednavatel’a alebo na majetku tretich osob, pokial’ vznikli
v suvislosti s jeho pracami pocas realizacie predmetu diela az do odovzdania diela
objednavatelovi.
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11.4  Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednévatel'ovi Skodu, ktord mu sposobil svojim
konanim (vratane nedbanlivosti), a to v skutonom rozsahu. Narok na nahradu Skody
nevylucuje pravo objednavatela uplatnit’ zmluvnu pokutu v stilade s podmienkami zmluvy.

11.5 Ak konanie zhotovitel'a v stivislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za néasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia a tieto poruSenia budii mat’
za nasledok udelenie pokuty objednavatel'ovi zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy
podla prislusnych pravnych predpisov, odSkodni zhotovitel objednavatela v celej vyske
zaplatenej pokuty.

11.6 Ak konanie zhotovitel'a v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poskodenia zdravia I'udi a majetku tretich oséb a tito uplatnia naroky voci objednéavatel'ovi,
zhotovitel’ odSkodni objednavatel’a za uspokojenie tychto narokov v plnej vyske.

11.7 Objednévatel moze uplatnit’ svoje prava na ndhradu Skody, ak pisomne upovedomi
zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny voci objedndvatelovi. Objednadvatel umozni
zhotovitel'ovi, ak o to poziada, aby viedol vSetky rokovania smerujice k vybaveniu tychto
narokov, pripadne sa na nich zacastinoval.

11.8 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo prerusit’ alebo zastavit vykon dojednanych prac.
V pripade prerusenia alebo zastavenia prac zo strany objednavatela, strany vzdjomne
odsuhlasia rozpracovanost’ a vykonaji finan¢né vyrovnanie podla preukdzanych nakladov.
Zmluvné strany potom dohodnu nové terminy realizacie diela.

11.9 Zhotovitel’ je povinny bezodkladne nahlasit’ objednavatel'ovi vSetky zmeny o udajoch
tykajacich sa jeho identifik4cie, tj. zmeny sidla, bankového spojenia a zmeny suvisiacej
s bodom 10.2 pism. b) tejto zmluvy a pod., a to do 5 pracovnych dni od uskuto¢nenia zmeny,
Vv pripade faktir pred vystavenim faktary.

11.10 Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti
za Skodu, vratane environmentalnej $kody podla zakona 359/2007 Z. z. v zneni neskor$ich
predpisov, ktorti sposobi, pripadne Skody spdsobené vyssou mocou na celé obdobie vystavby
az do odovzdania diela objednavatelovi, vo vySke finan¢ného plnenia diela. Zhotovitel’ bude
udrZiavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo Skodu, za ktorti zodpoveda
zhotovitel' v priebehu akychkol'vek ¢innosti pocas realizacie diela. Pri poistnej udalosti, ktora
nebude akceptovand poistoviiou zhotovitela, vSetky Skody spOsobené na stavbe
objednavatel'a znaSa zhotovitel' v plnej vyske. Pre ucely tejto zmluvy sa za vySSiu moc
povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemozu ovplyvnit’ zmluvné strany, napr. vojna,
mobilizacia, Zivelné pohromy.

11.11 Vsetky pisomnosti, vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky budi medzi
zmluvnymi stranami zabezpeCované listami dorucenymi doporucene postou na adresy
uvedené v tejto zmluve. Pisomnost sa povazuje za doru¢enu dnom, v ktorom ju adresat
prevzal alebo odmietol prevziat’, alebo na treti pracovny deii odo dila podania na poste, ak sa
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ulozena zésielka zaslana na adresu podl'a predchadzajiacej vety vratila spat” odosielatelovi,
I ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

11.12 Zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného suhlasu objednavatela previest svoje
prava a zavizky podla tejto zmluvy na int1 osobu.

11.13 V pripade vzniku sporu v akejkol'vek veci tykajucej sa predmetu tejto zmluvy, sa budu
zmluvné strany snazit’ tento spor vyrieSit hlavne mimosudnou cestou a predlozia rozpor
na rieSenie Statutdrnym zastupcom oboch zmluvnych stran, ktori o nom rozhodnu do 5
pracovnych dni od predlozenia.

ClL 12
Opravneni kontrolni zamestnanci

12.1 Opravneni kontrolni zamestnanci objedndvatela budi moct uplatiiovat voci
zhotovitel'ovi kontrolu obchodnych dokumentov a vecnt kontrolu v stvislosti s realizaciou
predmetu tejto zmluvy pocas piatich rokov po skonéeni realizacie predmetu tejto zmluvy.

12.2 Objednavatel a zhotovitel' sa zavdzuju strpiet vykon kontroly/auditu zo strany

opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR
aEU.

Cl 13
Zaverefné ustanovenia
13.1 Pre vznik tejto zmluvy sa vyzaduje dohoda o celom jej obsahu.

13.2 Zmenu alebo doplnenie m6zu zmluvné strany vykonat’ len formou pisomného dodatku
k zmluve, odsuhlaseného a podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

13.3 Pokial nie je v zmluve dohodnuté inak, vzdjomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika a ostatnymi

vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

13.4 Téato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ dilom nasledujicim po zverejneni na webovom sidle objednavatel’a.

13.5 Zmluva je vyhotovena v piatich exemplaroch, tri vyhotovenia pre objednavatel’a a dve
vyhotovenia pre zhotovitel’a.

13.6  Zastupcovia zmluvnych stran, opravneni konat’ vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili
S obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasujt, Ze taito zmluva bola vyhotovena
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na zéklade pravdivych udajov, nebola dohodnutd v tiesni, ani za inak jednostranne
nevyhodnych podmienok, ¢o osved¢uju svojim podpisom.

V Starej Cubovni, dia ................ Vo, ,dia..es

Objednavatel’ Zhotovitel’
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