ZMLUVA O DIELO

uzavreta v sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
a zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov

1. Objednavatel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(d’alej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany v obchodnom registri:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

(dalej len ,,zhotovitel™)

v zneni neskor$ich predpisov
(dalej len ,,zmluva“)

medzi zmluvnymi Stranami:

Mesto Stara Cubovia

Obchodna 1, 064 01 Stara Cubovia
PhDr. Cubos Tomko, primator mesta
00 330 167

2020698812

Slovenska sporitel'na, a.s.

SK29 0900 0000 0051 5666 8376

(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany“)

CL1
Uvodné ustanovenie

1.1. Zmluvné strany na zéklade vysledku verejného obstaravania uzatvaraju tato zmluvu o dielo na
realizaciu stavebnych prac na predmet zakazky: ,,RekonStrukcia parkoviska na Levocskej ulici

v Starej Dubovni “ (d’alej iba ,,dielo®), ktory sa zhotovitel’ zavézuje zhotovit’ pre objednavatela.

1.2. Predmetom verejného obstaravania bol vyber najvhodnejsej ponuky za ticelom vyhotovenia

diela ,,Rekonstrukcia parkoviska na ul. Levo¢skej v Starej Lubovni“ v zmysle Vyzvy na
predkladanie ponuk a zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.



1.3. Objednavatel’ sa zavdzuje zhotovitel'ovi pri vykonavani diela poskytnut’ sa¢innost’, riadne
a v€as vykonané prace a dodavky prevziat' spésobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit’ cenu za
vykonanie diela, to vsetko podl'a nizsie uvedenych podmienok.

1.4. Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonavat vsetky Cinnosti a dostatok odbornych
skusenosti a prostriedkov najmd financnych, personadlnych a materialnych, aby zhotovil pre
objednavatela dielo podla Cl. 3 tejto zmluvy, podl'a dohodnutych podmienok a zarove riadne a véas.
Zhotovitel' je povinny takéto opravnenie spristupnit’ objednavatel'ovi k nahliadnutiu, pripadne na
poziadanie objednavatel’a predlozit’ objednavatel'ovi overené fotokdpie tohto opravnenia.

ClL.2
Zmluvné podklady
2.1.  Zmluvné podklady, ktoré sa stali vychodiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného vzt'ahu su:
. kompletna dokumentacia z verejného obstaravania — zakazka s nizkou hodnotou

na uskutoCnenie stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom: ,,Rekonstrukcia
parkoviska na ulici Levod¢skej v Starej Lubovni ¢, vratane vyzvy na predkladanie ponuk,
sutaznych podkladov, ktorymi su najmi vykaz vymer, $pecifikicia predmetu zakazky a
cenova ponuka predloZzena zhotovitelom, ktora bola vypracovana v zmysle sutaznych

podmienok,
CL3
Predmet zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit' dielo a zavdzok objednavatela

v dojednanom ¢ase prevziat’ a zaplatit’ cenu za riadne a v¢as vykonané dielo.

3.2. Predmetom plnenia zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy su stavebné prace v rozsahu Specifikacie
predmetu zakazky podla bodu 2.1., vratane dodavky materialu, vSetko v rozsahu vykaz vymer v
cenach podla cenovej ponuky predlozenej zhotovitel'om, ktora bola vypracovana v zmysle sutaznych
podmienok, vykazu vymer stavby, platnych pravnych predpisov, STN - noriem a poziadaviek
objednavatel’a.

33 Predmetom plnenia zhotovitela tejto zmluvy su stavebné prace v rozsahu podla Specifikacie
predmetu zakazky, ktord tvori prilohu sutaznych podkladov verejného obstardvania, za ucelom
stavebnych tuprav s nazvom: ,,Rekonstrukcia parkoviska na ul. Levocskej v Starej Dubovni*

34 Miesto plnenia: parkovisko na Levodskej ulici v Starej ubovni — CKN 765/1, k.u. Stara
Lubovna

35. Zhotovitel’ sa zavédzuje dielo vykondvat’ podl'a predlozen¢ho harmonogramu prac, ktory dolozi
najneskor k podpisu zmluvy. Harmonogram vykonanych prac bude vopred odsthlaseny verejnym
obstaravatelom. Vzhladom na miesto realizacie predmetu diela sa tiez zhotovitel' zavdzuje dielo
realizovat’ tak, aby v maximalnej moznej miere predchadzal zniceniu okolitej zelene a porastov.

3.6. Zhotovitel’ predloZi na poZiadanie obstaravatel'ovi podpisani zmluvu s poskytovatel'om sluzby
na likvidaciu odpadu, zabezpeci likvidaciu odpadu na riadnu skladku a bude nakladat’ so



stavebnym odpadom v zmysle § 77 ods.1.2 zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a VZN ¢. 61 0 nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi
na Uzemi mesta Stard Cubovia.

3.1 Plochy pre uskladnenie stavebnych vyrobkov a materidlov budu v pripade potreby zriadené,
odstranené v zmysle platnych predpisov. Zariadenie staveniska zhotovitel’a bude na ploche vymedzenej
v projektovej dokumentécii. Odber elektrickej energie, vody, socidlne objekty zariadenia staveniska
(Satne, WC) si zhotovitel’ zabezpeci na vlastné naklady.

38. Pri vykonavani diela sa zhotovitel’ zavdzuje postupovat’ samostatne, zhotovit’ dielo vo vlastnom
mene a na vlastnl zodpovednost’ a nebezpecenstvo v sulade s touto zmluvou a spdsobom dohodnutym
v tejto zmluve za sucinnosti objednavatela. Zaroven sa zavédzuje dodrzat’ technoldgie vystavby
a pouzitia materialov podl'a projektovej dokumentacie, bez pozadovania nevynttenych zmien projektu.

3.9. Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ v sulade s § 34 ods. 1 pism. 1) zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov pozaduje
od zhotovitela uvedenie podielu plnenia zo zmluvy, ktory ma zhotovitel v timysle zabezpecit
subdodavatel'om. Objednavatel’ pripusta plnenie predmetu diela subdodavatel'mi v sulade zo zdkonom
0 verejnom obstaravani.

310.  Zhotovitel' na vlastné naklady umiestni a zabezpe¢i udrziavanie dopravnych znaciek
v suvislosti s priebehom prac na zhotoveni diela, a to az do doby ukoncenia diela alebo jeho casti
v stlade s predpismi 0 pozemnych komunikaciach.

311, Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost aochranu zdravia vlastnych zamestnancov,
zamestnancov jeho pripadne subdodavatela ako i tretich os6b vyskytujicich sa na stavenisku.
Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat zdkonné predpisy upravujice bezpecnost’ prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, ako iminimalne bezpecnostné a zdravotné poziadavky na
stavenisku.

312, Zhotovitel sa zavizuje skoordinovat’ a vykonavat’ prace tak, aby nezasahovali neprimerane do
moznosti uZzivania a udrzby, verejnych alebo sukromnych komunikacii a chodnikom
k nehnutel'nostiam/ pozemkom, nezavisle na to, ¢i st vo vlastnictve objednavatel’a alebo tretej osoby .

313, Zhotovitel' pri zhotoveni diela pouzije, material, ktory vyhovuje technickym Specifikaciam,
STN a vSeobecne zavdznym predpisom platnym v dobe zhotovenia .

314, Zhotovitel' sa zavidzuje pouzivat pri zhotoveni diela iba materidly, na ktoré boli vydané
vyhlasenia alebo certifikaty o zhode .

ClL 4
Termin plnenia

4.1. Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat’ vykonavat' dielo v lehote do 3 pracovnych dni odo diia
odovzdania staveniska.

4.2. Terminom zacatia plnenia sa rozumie den, v ktorom objednavatel' protokolarne odovzda
zhotovitel'ovi stavenisko.



4.3. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo v termine do 28.07.2020 od protokolarne odovzdaného
staveniska.

4.4.  Zhotovitel nie je v omeskani, ak dojde k omeskaniu v désledku :
a) zmien v povahe prac podl'a pokynov objednavatela,
b) okolnosti tykajucich sa objednavatela, vratane zdrzania prac, ktoré vykonava iny dodavatel
objednavatel’a a tieto sposobia zdrzanie prac zhotovitel'a,
c) okolnosti, za ktoré nie je mozné povazovat zhotovitel'a zodpovednym a ktoré nemohol
ovplyvnit, napr. neoCakavané prirodné a iné javy, ktorych stupen je podstatne vyssi, ako je
obvykly v danom roénom obdobi a v danom mieste.

CL5
Cena diela a platobné podmienky

5.1 Cena diela v rozsahu plnenia podl'a Cl. 3 tejto zmluvy je stanovena v zmysle cenovej ponuky
zhotovitel'a, ktora bola vypracovana podl'a pokynov uvedenych v sut'aznych podkladoch a je dojednana
v sulade so zadkonom €. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorSich predpisov, vyhlaSkou MF SR ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov takto:

Cena diela bez DPH :

sadzba DPH 20 % :

Cena diela celkom, vratane DPH:

(SIOVOM: ... e e :1U] centov)

52, Cena diela je pevna, maximalna, koneCna, zavdzna a zahima vSetky vykony a naklady k
zhotoveniu diela v zmysle tejto zmluvy o dielo, vratane vSetkych suvisiacich nakladov zhotovitel'a ako
najmé obchodné a dovozné prirazky vratane nakladov na dopravu, skladovanie a presun na stavbu
vsetkych materialov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a likvidaciu odpadu.

53. DPH bude G¢tovana na zaklade platnych pravnych predpisov v ¢ase realizacie diela.
54. Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok (zalohu) na dielo.

55. Prace, ktoré zhotovitel' vykond bez povolenia objednédvatela, alebo ich vykona odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok bez predo§lého suhlasu objednavatel’a, objednavatel’ neuhradi.

5.6. Cena diela sa uhradi jednorazovo po prevzati dicla zastupcom verejného obstaravatel’a.

5.7. Zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi na overenie spravnosti supis skutocne vykonanych prac
a dodavok (d’alej len ,,supis®) v 1 vyhotoveni, prip. elektronicky. Objednavatel’ skontroluje tento stpis
v lehote do 5 pracovnych dni po jeho obdrzani a v pripade spravnosti supisu zhotovitel' na vyzvu
objednavatela predlozi tento supis spolu s faktirou v 4 vyhotoveniach objednavatel'ovi. Ten potvrdi
supis svojim podpisom. V pripade, ze supis nebude spravne vyhotoveny, t.z. nebude obsahovat
vymery/objemy prac podla skutoCnosti, objedndvatel je opravneny vratit ho zhotovitelovi na
prepracovanie. V takomto pripade po obdrzani opraveného stpisu za¢ne plynit’ objednavatel'ovi nova
lehota na jeho kontrolu.

5.8. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia faktiry objednavatel'ovi.



5.9. V pripade omeskania objednavatela so splnenim peniazného zdvizku ma zhotovitel' pravo
pozadovat’ urok z omeskania vo vyske urCenej nariadenim vlady SR ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

510.  Faktira bude danovym dokladom a bude obsahovat’ najma tieto idaje:
e  (islo faktary,
e  dei odoslania a den splatnosti faktiry ,
e 0znacenie penazného ustavu a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platit,,
e oznadenie diela,
e peciatka a podpis opravnenej osoby,
e  predmet faktury — napr. vykonané stavebné prace v zmysle ZoD ¢. .., resp. dodatku €. ....

Prilohou faktiry bude:

e  stpis vykonanych prac a dodavok, odstihlasenych opravnenou 0sobou objednavatela (pri druhej
a dalSej fakturécii je potrebné doplnit’ do supisu vykonanych prac a dodavok aj dalsie stipce,
a to - celkova zmluvna cena, doteraz prestavané, prestavané za sledované obdobie, prestavané
od zaciatku stavby vratane sledovaného obdobia, zostatok a hmotnost’ pre kazdu polozku;

e  zistovaci protokol potvrdeny zhotovitel'om a opravnenou osobou objednéavatel’a;

o fotodokumentacia priebehu fakturovanych prac na cd nosi¢i rozdelena podla stavebnych
objektov.

511,V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v bode 5.11 tohto clanku,
objednavatel’ je opravneny vratit' ju do 5 pracovnych dni odo dina jej dorucenia zhotovitel'ovi na
doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat
doru¢enim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

512 Objednavatel je opravneny v sulade s § 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov, nezaplatit’ zhotovitel'ovi 10 % z dohodnutej ceny za
dielo, a to do doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdani diela. Uvedena ¢iastka
bude pozdrzana z poslednej vystavenej fakttry zhotovitel’a, ktora by teda mala tvorit’ ¢iastku min. 10 %
z ceny diela.

5.13. Suma podl'a bodu 5.13. bude uhradena nasledne po odstraneni vad a nedostatkov/nedorobkov,
a to do 30 dni odo dna odsuhlasenia kvalitativnych parametrov objednavatel’om.

514,V pripade odovodnenych a nepredvidanych naviacprac musia byt tieto najprv
prerokované a odsthlasené objednavatelom. Zhotovitel' predlozi objednavatelovi vykaz
vymer - rozpocet za prace naviac, pricom pre kalkulaciu tychto prac pouZzije jednotkové ceny,
na zaklade ktorych kalkuloval cenu diela.

515. 'V pripade vyskytu novych poloziek, ktoré sa nenachadzaji v zmluvnom rozpocte sa
jednotkova cena takychto poloziek stanovi ako smerna orienta¢na cena

upravend pomerom Predpokladand hodnota zdkazky /Zmluvna cena (zvlast pre dodavku a
montaz).



516.  Po prerokovani a odsuhlaseni ceny za prace nad ramec zmluvy objednéavatel'om
uzatvoria zmluvné strany pisomny dodatok k zmluve, v ktorom upravia rozsah a cenu diela.
Dodatok musi byt uzatvoreny v sulade zo zédkonom ¢. 343/2015 o verejnom obstardvani
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

517, Penazny zavizok bude splneny pripisanim prislusnej Ciastky na ucet banky zhotovitela.

CL6
Vykonavanie diela

6.1. Odovzdanie staveniska sa uskuto¢ni na zaklade vyzvy objednavatel'a k odovzdaniu staveniska
zaslanej zhotovitel'ovi po nadobudnuti u¢innosti zmluvy. Odovzdanie staveniska sa uskuto¢ni v termine
do 5 pracovnych dni od prevzatia Vyzvy k prevzatiu staveniska.

6.2. V suvislosti s odovzdanim a prevzatim staveniska st zmluvné strany povinné vyhotovit
a podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati staveniska, v ktorom musi byt uvedené, Ze stavenisko je
v stave umoziiujlicom zacatie realizacie diela v stilade so zmluvou.

6.3. Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko v takom stave, aby nedoslo k naruSovaniu prace
zhotovitela z hl'adiska vecného a ¢asového plnenia diela.

6.4. Zhotovitel’ je povinny odo dia prevzatia staveniska viest’ o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zdznamy sa
vyhotovujt minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu zmluvna stranu. Denné zaznamy
zapisuje opravneny pracovnik zhotovitel’a, pricom obsahom zaznamu st aj poveternostné¢ pomery na
stavbe.

6.5. Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika (denné zaznamy) a pripajat’ svoje
stanovisko k zapisom zhotovitel'a. Zhotovitel’ ho na pridany zapis v stavebnom denniku vopred upozorni
a poziada o jeho vCasnu reakciu/stanovisko.

6.6. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stilade zo zdkonom o verejnom obstaravani.

6.7. Skuto¢nost’, ze objednavatel’ alebo jeho zastupca skontroloval vykresy, dodavky a vykonané
prace, nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu diela.

6.8. Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpeci a pripadné
poplatky za ne znasa zhotovitel'. PO ukonc¢eni stavby sa zhotovitel’ zavdzuje zabraté verejné priestranstva
ako aj rozkopavky upravit’ do pévodného stavu.

6.9. Zhotovitel' zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a Cistotu, za spravne ukladanie
materialov a konStrukeii, za ochranu zivotného prostredia pocas realizacie diela a zavézuje sa na svoj
naklad odstranit’ odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti.



6.10.  Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky stanovené vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zakona ¢. 124/2006 Z. z.

0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, predpisy o poziarnej ochrane a interné predpisy objednavatel’a,
s ktorymi bol obozndmeny. Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a zaistenie poziarnej ochrany, zabezpecenie a vybavenia pracoviska na bezpecny vykon prace za
ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrziavanie v§eobecne pravnych predpisov, ako aj technickych noriem
pri plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vylucne zhotovitel.

6.11. Stavbyvedici resp. zodpovednd osoba bude k dispozicii objedndvatelovi vZzdy minimalne na
zvolanom kontrolnom dni. V jeho nepritomnosti na stavbe poveri svojho zastupcu. Jeho zastupca taktiez
plne zodpoveda za kvalitu vykonanych stavebnych prac tak, akoby ich riadil stavbyveduci sam.

6.12. Stavbyveduci resp. zodpovedna osoba zaroven nesie plni zodpovednost’ za vSetky vykonané
prace a ulohy v stlade s projektovou dokumentaciou.

6.13.  Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat’ na stavbe kontrolné dni
(minimalne 1x za dva tyzdne), na ktoré bude pozyvat’ ucastnikov, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu
a posielat’ ich ucastnikom kontrolného dia. Vzajomne odstihlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych
dnoch sa stanti pokynom pre zhotovitel'a na vykonanie prav, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

6.14. Objednavatel’ vyhlasuje, Ze na stavbe bude vykonavat pocas celej doby realizacie diela
technicky dozor: Ing. Michal Zid (dalej aj ,,zastupca objednavatel'a®, prip. ,.technicky dozor investora“
-, TDI*) .

6.15. Objednavatel’ alebo nim pisomne povereny zastupca je opravneny kontrolovat’ vystavbu diela
v stlade s prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov, zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskor§ich predpisov a ostatnych prislusnych predpisov a noriem. Ak opravnené osoby zistia
pocas kontroly vady, odchylky alebo zmeny, a to bez predchadzajticeho odsthlasenia zmien, alebo ze
zhotovitel’, resp. a jeho subdodavatelia nevykonali dielo nalezite a odborne, je zhotovitel' na zaklade
upozornenia objednavatela povinny vady a nedostatky ihned’ odstranit’ na svoje ndklady. Tieto
skuto¢nosti musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a podpisané oboma stranami, resp. ich

zodpovednymi zastupcami.

6.16.  Zhotovitel’ vyhlasuje, ze na predmetnej stavbe bude vykonavat pocas celej doby realizacie diela
funkciu stavbyvedticeho resp. zodpovednt 0SODU: .........ccovvvvierviiinvncnnne tel e-mail:
........................ (d’alej aj ,,zastupca zhotovitel'a®, prip. ,,stavbyveduci resp. zodpovedna osoba“) .

6.17.  Zhotovitel’ vyzve zastupcu objednavatel’a na stavbe na preverovanie — kontrolu prac, ktoré budu
v priebehu d’alsej realizacie prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to 3 pracovné dni vopred
zapisom V stavebnom denniku. Vyzvu objednavatel’ potvrdi svojim podpisom v stavebnom denniku. Ak
sa objednavatel’ bezdévodne nedostavi na preverenie — kontrolu, na ktori bol riadne vyzvany, je
zhotovitel’ opravneny vo vykondvani diela pokracovat’. Zo zakryvanych, resp. nepristupnych ¢asti prac
zhotovitel' nasledne vyhotovi dostatocnu fotodokumentaciu pre dodatocnti kontrolu objednavatel'om.
Pripadné naklady dodatocného odkrytia takychto prac znaSa objednavatel. Ak sa ale preukaze, ze
zakryvané prace boli vykonané vadne, ndklady odkrytia znaSa zhotovitel’. O kontrole prac, ktoré buda
dal$im priebehom préac zakryté, spiSu a podpiSu zastupcovia zmluvnych stran zépis do stavebného
dennika.



CL7
Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.  Zmluvné strany sa dohodli na odovzdani a prevzati diela po ukonceni diela.

7.2. Objednavatel sa stava vlastnikom stavby po jej prevzati a pisomnom odovzdani zhotovitel'om,
podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani stavby.

7.3. K prevzatiu predmetu zmluvy je zhotovitel’ povinny pisomne vyzvat’ objednavatel’a najmene;j
5 pracovnych dni pred stanovenym terminom odovzdania a prevzatia zdpisom do stavebného dennika
a sucasne odovzdat’ objednavatel'ovi navrh Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Po odsuhlaseni
navrhu protokolu objednavatel’ zvola preberacie konanie.

7.4. Protokol o odovzdani a prevzati dicla musi obsahovat’ naleZitosti v zmysle vyhlasky
¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zédkona
¢. 260/2007 Z. z. predovsetkym:
a) oznalenie objednavatel’a a zhotovitel'a vratane mien a podpisov poverenych zastupcov,
b) nazov diela,: Rekon$trukcia parkoviska na ul. Levo¢skej v Starej Dubovni
c) datum prevzatia a odovzdania diela,
d) prehlasenie o Gplnosti a kompletnosti diela s uvedenim drobnych vad, nedorobkov a zjavnych
vad, ktoré sami o sebe alebo v spojeni s inymi nebrania prevadzke diela v mieste vykonania
diela, ako aj spdsoby ich urychleného odstranenia zhotovitel'om.

7.5. Podmienkami pre odovzdanie a prevzatia diela su:
a) kompletne zhotovené dielo riadne a v¢as,
b) uspesné vykonanie vSetkych skusok v sulade s prislusnymi osobitnymi predpismi, zavdznymi
normami a projektovou dokumentaciou,
C) verejné priestranstva ako aj rozkopavky upravené do pévodného stavu.

7.6. Z odovzdavacieho a preberacieho konania je zhotovitel’ povinny na vlastné naklady zabezpecit’
a objednavatel'ovi odovzdat’ dokumentéciu s ndzvom ,,Elaborat kvality*, ktory bude obsahovat’ tieto
doklady :
a) projektovi dokumentaciu so zakreslenim vsetkych zmien podl'a skutoéného stavu,
b) osvedCenia 0 akosti pouzitych materialov, zaru¢né listy materialov, atesty, certifikaty vyrobkov,
ktoré podliehaju povinnej certifikacii, revizne spravy, vyty¢ovacie nacrty,
€) stavebny dennik,
d) doklady o nakladani so vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle zakona ¢. 79/2015
Z. z. 0 odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov — tzv.
,vazne listky* overené opravnenou organizaciou na likvidaciu stavebného odpadu;
e) CD nosi¢, prip. USB kla¢, s fotodokumentaciou z realizacie diela, hlavne zo
zakrytych/zakryvanych casti stavby.

7.7.  Neodovzdanie, netplnost alebo nepravdivost podkladov potrebnych k odovzdaniu
a prevzatiu diela a jeho uZivaniu ma za nasledok, ze dielo sa povazuje za neodovzdané. Objednavatel
moéze pozdrzat 10 % z poslednej vystavenej faktiry zhotovitela az do odstranenia uvedenych
nedostatkov. Objednavatel’ nebude v uvedenom pripade v omeskani so splatnost'ou faktiry.



7.8. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté s pripadnymi vadami
a nedorobkami, ak tieto nebrania jeho funkcnosti a plneniu tcelu za splnenia dohodnutych podmienok.
V preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky, ktoré¢ samy
o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady
a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby so stanovenim
terminu ich odstranenia. V pripade vyskytu vad, ktoré brania bezpecnej prevadzke v mieste vykonania
diela, si objednavatel’ vyhradzuje pravo prebratie diela odmietnut’ az do odstranenia tychto vad na
naklady zhotovitel’a.

7.9.  Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych technickym
zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne zaviznymi technickymi normami a
predpismi.

7.10. Nedorobkom sa rozumie nedokoncéena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

7.11. Prevzatie dicla alebo jeho ¢asti méze objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do ich
odstranenia a ak nie st sucasne splnené vSetky podmienky uvedené v ¢l. 7.5 tejto zmluvy.

7.12. V pripade, ak objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou neprevezme riadne (t.j. bez vad diela)
a vCas zhotovené dielo ani v lehote 10 pracovnych dni od dorucenia vyzvy zhotovitela na jeho
prevzatie, povazuje sa zaviazok vykonat dielo za splneny, ibaze objednavatel’ preukaze opak. V takom
pripade sa podpis objednavatela na protokole nevyzaduje.

7.13. Za objednavatela je povereny dielo prevziat zamestnanec Mesta z Oddelenia vystavby,
izemného rozvoja a Zivotného prostredia MsU: Ing. Michal Zid

Titul, meno a priezvisko Telefon: E-mail:

Ing. Michal Zid 052 4315222, 0903498701 | michal.zid@staralubovna.sk

7.14. Za zhotovitel'a je povereny dielo 0dovzdat: ..........ccccoviiiiiiieiiiii e

Titul, meno a priezvisko Ev. ¢. opravnenia Telefon, e-mail

CL8
Zodpovednost’ za vady

8.1. Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaruéni dobu v trvani 5 rokov (60 kalendarnych
mesiacov), tato lehota sa nevztahuje na vyrobky a materidly zabudované do diela, kde je podla
zaruénych podmienok vyrobcu stanovena ind zarucna doba. Zaruéna doba zacina plynit’ dnom
odovzdania a prevzatia diela, resp. riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné
strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela.

8.2.  Zhotovitel prebera zaruku, Ze pocas zaru¢nej doby :
e dielo bude presne v stlade so vSetkymi Specifikaciami podla tejto zmluvy,


mailto:michal.zid@staralubovna.sk

o  diclo bude najvyssej kvality a bezvadné v spracovani a materili,
e  dielo bude bezpecné a vhodné na objednavatel'om zamyslané tcely.

8.3. Zodpovednost’ zhotovitel'a za vady diela nie je dotknuta tym, Ze objednavatel’ neoznamil
zhotovitel'ovi vady bez zbytoéného odkladu potom, ¢o ich mal zistit' pri vynalozeni odbornej
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykol'vek neskdr. Objednévatel’ teda moze reklamovat’ vady diela
bez obmedzenia ¢asu pocas celej zarucnej doby. Pripadné reklamacie je objednavatel’ povinny uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne do 14 pracovnych dni odo dia, ked’ vadu zistil, najneskor vSak pocas trvania
zaru¢nej doby. Uplatnenie vad diela a narokov zo zodpovednosti za vady diela musi objednavatel
uskutocnit’ pisomne, inak sa nafi neprihliada. Uplatnenie vady diela musi obsahovat’ stru¢ny opis vady
alebo toho, ako sa vada prejavuje.

8.4. V pripade vyskytu vad na diele poCas zaru¢nej doby ma objednavatel’ prava vyplyvajuce
z Obchodného zakonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zaruc¢nej doby. V pripade naroku na
odstranenie vad diela je zhotovitel povinny vady na vlastny ucet odstranit’ v primeranej lehote,
najneskor vSak do 15 pracovnych dni od dorucenia pisomnej reklamacie, pokial’ sa zmluvné strany
nedohodnu pisomne inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty sa vada bude povazovat’ za neodstranitel'na,
pricom objednavatel'ovi vznika pravo opravit' alebo zabezpecit opravu vady diela na naklady
zhotovitela.

CL9
Zmluvné sankcie

9.1. V pripade, ze sa zhotovitel’ dostane do omeskania so splnenim zaviazku vykonat’ dielo podla
Cl. 4 bod 4.3 tejto zmluvy, objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvna pokutu vo
vyske 150,-- Eur za kazdy aj zacaty deni omeskania, a to az do vysky 50 % z celkovej ceny diela; to
neplati ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania z0 splnenim zavizku vykonat’ dielo z dovodu vylu¢ne na
strane objednavatela, resp. z dovodu vzniku okolnosti zapri¢inenych vy$Sou mocou. To isté plati aj
Vv pripade, ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania S odstranovanim vad diela. Nedotykajtc sa uvedeného
vyssie, je objednavatel’ v takomto pripade opravneny poskytnut zhotovitelovi primerant lehotu na
dokongenie diela.

9.2. Objednavatel’ je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 50,-
- Eur za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti dohodnutej v C1. 6 bod 6.4. az 6.12. tejto zmluvy. V
pripade porusenia Cl. 6. bod 6.9. mdZe objednavatel’ na naklady zhotovitel'a odstranit’ odpad, pri¢om
objednavatel’ za tato ¢innost’ vystavi zhotovitelovi faktaru.

9.3. Zmluvné pokuty podla tohto ¢lanku st splatné v lehote uvedenej v pisomnej vyzve
objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty dorucenej zhotovitel'ovi, pricom takato lehota nesmie byt’
krat$ia ako 5 pracovnych dni.

9.4.  Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu Skody spOsobenej porusenim
povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnuta; zaroven plati, ze nahrada Skody mdze byt
objednavatel'om uplatiiovana voci zhotovitel'ovi v plnej, t.j. skutocnej vyske.

9.5.  V pripade omeskania objednavatela so splnenim penazného zaviazku zhotovitel ma narok
pozadovat tGrok z omeSkania Vvzmysle § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.



9.6. Omeskanim jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznikd pravo na nahradu nékladov
spojenych s uplatnenim pohl'adavky vo vyske 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.

9.7.  Zmluvné sankcie musia byt zmluvnymi stranami vyiétované pisomne, inak su neplatné.
9.8. Odstapenim zhotovitel'a od zmluvy nezanikd narok na zaplatenie zmluvnych sankcii, Grokov
z omeskania a nahradu Skody v zmysle § 373 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

9.9.  Zaplatenie zmluvnych pokit v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti
predmetnu ¢innost’ vykonavat’ s cielom minimalizovania pri¢in a zvySenia prevencie pre zamedzenie
ich opakovania.

Cl. 10
Zanik zmluvy

10.1. Zmluva zanika :

a) splnenim,

b) dohodou,

c) okamzitym odstipenim od zmluvy, v pripade podstatného poruSenia zmluvy ktorakol'vek
zmluvna strana je opravnena okamzite odstipit’ od zmluvy. Doruc¢enim odstiipenia od zmluvy
zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, tym nie su dotknuté prava a povinnosti
zmluvnych stran v zmysle C1. 9 bod 9.8. tejto zmluvy.

10.2.  Podstatnym poruSenim zmluvy sa rozumie najma ak :
a) zhotovitel' neakceptuje pisomnu vyzvu objednavatela k prevzatiu staveniska v zmysle

Cl. 6 bod 6.1. tejto zmluvy,

b) zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodato¢ne stanovena
lehota na plnenie,

c) zhotovitel' nie je schopny plnit' zmluvny zavédzok. Za stratu schopnosti zhotovitela plnit
zmluvny zavizok sa povazuje:

e nesposobilost’ zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykonavat dielo dohodnutym
spdsobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej) a/alebo v dohodnutom
termine,

e postup alebo priebezny vysledok realizacie diela zhotovitel'om, ktory vedie preukazatelne
a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,

e) vadné plnenie zhotovitela, na ktoré bol objednavatelom v priebehu realizacie pisomne
upozorneny a ktoré zhotovitel’ napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote,
ktortt mu k tomuto ucelu objednavatel’ poskytol.

10.3.  Zhotovitel mdze odstupit’ od zmluvy, pokial’ objednavatel’
a) neposkytuje spolupracu ani na opakovanu vyzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a ¢asovo riadne
narokované a dojednané,
b) je v omeskani s uhradou faktry zhotovitel'ovi o viac ako 60 dni po lehote splatnosti.

10.4.  V pripade poruSenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajacich z tejto zmluvy ma
druha strana pravo odstlpit’ od zmluvy v stlade s § 344 a nasl. Obchodného zakonnika, ktorému musi
predchadzat’ pisomné upozornenie na moznost’ odstupenia a rovnaky zdznam v stavebnom denniku
s poskytnutim primerangj lehoty na odstranenie vytykanych nedostatkov. Uginky odstipenia nastant



ditom dorudenia pisomného oznamenia o odstipeni. Ué¢inky odstupenia nastana aj diiom, ktorym ho
adresat odmietol prevziat’ alebo dilom, kedy bolo odosielatel'ovi ozndmenie o odstipeni vratené ako
neprevzaté, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel. Doru¢enim odstipenia od zmluvy zanikaji vsetky prava
a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, a to s t¢inkami ex nunc, to sa nedotyka Cl. 9 bod 9.8. tejto
zmluvy.

10.5. Ak dojde k =zaniku zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou pred splnenim zmluvy
o dielo, zhotovitel' zaSle objednévatel'ovi faktiru v 4-och vyhotoveniach doporu¢enym listom v lehote
do 30 kalendarnych dni odo dna odstipenia od zmluvy. Zhotovitelovi patri tthrada za skutocne
vykonané prace ku ditu odstipenia od zmluvy, po odpocitani zmluvnych pokut a ndhrady Skody.

10.6. Zhotovitel' je povinny pri pripadnom okamzitom odstupeni od tejto zmluvy a ukonceni
zmluvného vztahu vykonat také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoSlo k jeho zniceniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode a zabezpecit’ vykonanie prac, ktoré neznest odklad a mohli
by poskodit’ zd&ujmy objednévaterl’a.

10.7. 'V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran, vlastnicke prava
na dovtedy zrealizovanu a zaplatenti Cast’ diela prechddzaju na objednévatel’a.

CL 11
Ostatné zmluvné dojednania

111, Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zavazuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit’ pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.

112.  Zhotovitel' bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych poradach stavby (minimalne vSak 1x za dva tyzdne), ktoré bude objednavatel’ organizovat’
podl'a potreby s ti¢astou zhotovitel'a, projektanta a d’alSich os6b potrebnych k plynulej a odbornej
vystavbe diela.

113.  Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za pripadné skody na zhotovovanom diele, budove,
hnute'nom majetku objednavatel’a alebo na majetku tretich oséb, pokial’ vznikli v stvislosti s jeho
pracami pocas realizacie predmetu diela, a to az do odovzdania diela objednavatel’ovi.

114.  Zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatel'ovi $kodu, ktord mu sposobil svojim konanim
(vratane nedbanlivosti), a to v skuto¢nom rozsahu. Narok na nahradu Skody nevylucuje pravo
objednavatel’a uplatnit’ zmluvna pokutu v stlade s podmienkami zmluvy.

115. Ak konanie zhotovitel'a v stvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti BOZP, PO a zivotného prostredia a tieto poruSenia budii mat’ za nasledok udelenie
pokuty objednavatel'ovi zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych
predpisov, odskodni zhotovitel’ objednavatel’a v celej vyske zaplatenej pokuty.

116. Ak konanie zhotovitel'a v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poskodenia zdravia a majetku tretich osob a tito uplatnia naroky voci objednavatelovi, zhotovitel
odskodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov v plnej vyske.



11.7.  Objednavatel’ moze uplatnit’ sVoje prava na nahradu skody, ak pisomne upovedomi zhotovitel'a
o naroku, ktory bol vzneseny voci objednavatelovi. Objednavatel umozni zhotovitel'ovi, ak o to
poziada, aby viedol vSetky rokovania smerujuce k vybaveniu tychto narokov, pripadne sa na nich
zucastioval.

118.  Objednavatel’ si vyhradzuje pravo prerusit’ alebo zastavit’ vykon dojednanych prac. V pripade
preruSenia alebo zastavenia prac zo strany objednéavatela, strany vzdjomne odsuhlasia rozpracovanost’
a vykonaju finan¢né vyrovnanie podl'a preukazanych nakladov. Zmluvné strany potom dohodni nové
terminy realizacie diela.

119.  Zmluvné strany sa zaroven zaviazuji oznamovat’ si navzajom akékol'vek zmeny udajov, ktoré
sa ich tykaju a st potrebné na pripadné uplatnenie oznamenia, najma vsetky zmeny tykajuce sa uzavretej
tejto zmluvy, zmenu, ¢i zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, zmenu S$tatutarneho organu,
miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reStrukturalizacie alebo
likvidacie ktorejkol'vek zmluvnej strany. Ak niektora zmluvna strana nesplni tito povinnost’, nebude
opravnend namietat’, ze neobdfzala akiikol'vek oznamenie, a zaroven zodpoveda za akukol'vek takto
spdsobent1 Skodu.

11.10.  Zhotovitelovi sa odporuca zabezpecit na svoje ndklady poistenie zmluvou o poisteni
zodpovednosti za Skodu, ktora spdsobi, pripadne za skody spdsobené vy$sou mocou: na zhotovovanom
diele, budove alebo hnute'nom majetku objednavatel’a alebo na majetku tretich osob, a to od prevzatia
staveniska az do odovzdania diela objednavatel'ovi vo vyske ceny diela podl’a tejto zmluvy. Zhotovitel
bude udrziavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo Skodu, za ktoru zodpoveda
zhotovitel' v priebehu akychkol'vek ¢innosti pocas realizicie diela. Pri poistnej udalosti, ktora nebude
akceptovana poist'oviiou zhotovitela, vSetky Skody sposobené na stavbe objednavatel’a znasa zhotovitel’
v plnej vyske. Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazuju pripady, ktoré nie s zavislé, ani ich
nemoOzu ovplyvnit’ zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy. Ak zhotovitel si
nezabezpeci krytie poistnou zmluvou, vsetky udalosti bude kryt’ z vlastnych nakladov.

1111, VSetky pisomnosti, vratane tych, ktoré¢ vyvolavaju pravne ucinky budi medzi zmluvnymi
stranami zabezpecované listami doruenymi doporucene poStou na adresy uvedené v tejto zmluve.
Pisomnost’ sa povazuje za dorucenu ditom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat’, alebo
na treti pracovny denn odo dna podania na poste, ak sa uloZena zasielka zaslana na adresu podla
predchadzajucej vety vratila spit” odosielatel’'ovi i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

11.12.  Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného suhlasu objednavatela previest' svoje prava
a zavizky podla tejto zmluvy na int 0sobu.

11.13.  V pripade vzniku sporu v akejkol'vek veci tykajucej sa predmetu tejto zmluvy, sa budt zmluvné
strany snazit’ tento spor vyrieSit hlavne mimosudnou cestou a predlozia rozpor na rieSenie Statutarnym
zastupcom oboch zmluvnych stran, ktori o fiom rozhodnu do 5 pracovnych dni od predloZenia.



Cl 12
Opravneni kontrolni zamestnanci

12.1. Opravneni kontrolni zamestnanci objednavatela budi moct’ uplatiiovat’ voéi zhotovitel'ovi
kontrolu obchodnych dokumentov a vecnt kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto zmluvy
pocas piatich rokov po skonceni realizacie predmetu tejto zmluvy.

ClL 13
Zaverecné ustanovenia

131.  Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy mdzu zmluvné strany vykonat’ v stilade s § 18 zédkona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, a to len formou pisomného dodatku k zmluve, odsuhlaseného a podpisaného obidvoma
zmluvnymi Stranami.

132.  Dodatkom k zmluve zmluvné strany nesmu:

a) menit podstatnym spésobom povodny predmet zakazky,

b) dopliiat alebo menit’ podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe
zadavania zakazky umoznili uéast’ inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by umoznili
prijat’ inti ponuku ako pévodne prijatt ponuku,

c) menit’ ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech zhotovitel'a spésobom, s ktorym pdvodna
zmluva nepocitala,

d) =zvySovat cenu plnenia alebo jeho ¢asti; okrem pripadu, Ze rada urc¢i, ze po uzatvoreni zmluvy
nastala takd zmena okolnosti, ktord ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktort1 nebolo
mozné pri vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat’.

133.  Pokial’ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia prislusnymi

ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika a ostatnymi vSeobecne platnymi
predpismi Slovenskej republiky.

134.  Téato zmluva nadobuda platnost’ diilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’
nasledujiicim dilom jej zverejnenia objednavatelom .

135.  V pripade, ak by zmluva nenadobudla platnost’ a u¢innost’, G€astnici st povinni si navzéjom

vratit’ plnenie, ktoré bolo nimi z titulu tejto zmluvy prijaté.



136.  V zmysle § 13 ods. 1 pism. b) Zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov je spracuvanie osobnych udajov zakonné, ak spractivanie osobnych
udajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknuta osoba. Suhlas zmluvnej
strany so spracovanim osobnych udajov plati pocas celej doby trvania zmluvného vztahu upraveného
touto zmluvou.

13.7.  Zhotovitel’ berie na vedomie skuto¢nost, Ze objednavatel’ ako povinna osoba v zmysle zakona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov podliecha povinnosti zverejiiovania faktr
a objednavok a berie na vedomie pravne G¢inky vyplyvajlce z povinného zverejiiovania zmlav podl'a
§ 47a Obcianskeho zdkonnika. Podpisanim zmluvy vyjadruji svoj suhlas so zverejnenim svojich
identifika¢nych udajov uvedenych v zmluve alebo inom doklade, ktory sa povinne zverejnuje.

138.  Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, Styri vyhotovenia pre objednavatela a jedno
vyhotovenia pre zhotovitela.

139.  Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnt1 sucast’ tejto zmluve su:

- Priloha ¢. 1 — Naceneny polozkovity vykaz vymer pre stavebné upravy V listinnej podobe v
zlozeni - kryci list rozpoctu, rekapitulacia rozpoctu.
- Priloha ¢. 2 — Harmonogram postupu prac

13.10.  Zastupcovia zmluvnych stran, opravneni konat vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili
s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasuju, Ze tato zmluva bola vyhotovenana zaklade
pravdivych udajov, nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok, ¢o
osved¢uju svojim podpisom.

V Starej Cubovni, diia ................ Vo ,diau,

Objednavatel’ Zhotovitel






