ZMLUVA O DIELO

uzavreta v sulade s § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
a zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych

1. Objednavatel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

(d’alej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
1CO:

DIC:

IC DPH:

zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zmluva®)

medzi zmluvnymi Stranami:

Mesto Stara Cubovia

Obchodna 1, 064 01 Stara Cubovna
PhDr. Lubo§ Tomko, primator mesta
00 330 167

2020698812

VUB, a.s.

SK61 0200 0000 0000 1222 5602

Zapisany v obchodnom registri: PreSov

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(dalej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

1.1.  Zmluvné strany na zaklade vysledku verejného obstaravania uzatvaraja tato zmluvu o dielo
na realizaciu stavebnych prac na predmet zakazky: ,,Novostavba cyklochodnika na ulici Za vodou

ClL 1
Uvodné ustanovenie

v Starej Lubovni“ (d’alej iba ,,dielo*), ktort sa zhotovitel’ zavdzuje zhotovit’ pre objednavatela.

1.2. Objednavatel’ sa zavézuje zhotovitel'ovi pri vykonavani diela poskytnut’ sti€innost’, riadne
a vcas vykonané dielo prevziat’ spdsobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit’ cenu za vykonanie

diela, to vSetko podla nizsie uvedenych podmienok.



1.3.  Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat' vsetky ¢innosti a dostatok odbornych
sktsenosti a prostriedkov najmd financnych, personalnych a materidlnych, aby zhotovil
pre objednavatel’a dielo podl'a CI. 3 tejto zmluvy, podl'a dohodnutych podmienok a zaroveii riadne
a vCas. Zhotovitel' je povinny takéto oprdvnenie spristupnit’ objednéavatelovi k nahliadnutiu,
pripadne na poziadanie objednavatela predlozit objednéavatelovi overené fotokdpie tohto
opravnenia.

Cl.2
Zmluvné podklady

2.1.  Zmluvné podklady, ktoré sa stali vychodiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného vzt'ahu su:

. kompletna dokumentéacia z verejného obstaravania — zakazka s nizkou hodnotou
na uskutoCnenie stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom: ,,Novostavba
cyklochodnika na ulici Za vodou v Starej Lubovni®, vratane vyzvy na predkladanie
ponuk, sutaznych podkladov, ktorymi si najmid vykaz vymer a cenova ponuka
predlozena zhotovitel'om, ktora bola vypracovana v zmysle sutaznych podmienok,

o projektova dokumentacia stavby, ktora bola sucastou sttaznych podkladov.

CL3
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zavidzok zhotovitel'a zhotovit' dielo a zavdzok objednavatela
v dojednanom Gase prevziat’ a zaplatit’ cenu za riadne a v¢as vykonané dielo.

3.2 Predmetom plnenia zhotovitel'a podla tejto zmluvy su stavebné prace v rozsahu projektovej
dokumentacie podla bodu 2.1., vratane dodavky materidlu na stavbu v rozsahu cenovej ponuky
predlozenej zhotovitel'om, ktora bola vypracovana v zmysle sutaznych podmienok, vykazu vymer
stavby, platnych pravnych predpisov, STN - noriem a poziadaviek objednavatel’a.

3.3. Predmetom plnenia zhotovitela tejto zmluvy su stavebné prace v rozsahu podl'a projektovej
dokumentacie tvoriacej prilohu sutaznych podkladov verejného obstaravania, za U¢elom
novostavby cyklochodnika a jeho osvetlenia na ulici Za vodou v Starej Cubovni.

34. Miesto plnenia: ulica Za vodou v Starej Cubovni - pravobrezna hradza potoku Jakubianka

35. Zhotovitel' sa zavdzuje dielo vykonavat’ podla predlozeného harmonogramu prac, ktory
dolozi najneskor ku ditu podpisania zmluvy. Predlozeny harmonogram vykonanych prac musi byt
odstihlaseny oboma zmluvnymi partnermi. Vzhl'adom na charakter predmetu diela sa tiez zhotovitel’
zavdzuje dielo realizovat' tak, aby v maximalnej moznej miere predchadzal vzniku Skody na
majetku objednavatela.

3.6. Plochy pre uskladnenie stavebnych vyrobkov a materialov budu v pripade potreby zriadené,
odstranené v zmysle platnych predpisov na naklady zhotovitela.

3.7.  Zhotovitel predlozi na poziadanie objednavatel'ovi podpisani Zmluvu o poskytnuti



sluzby na likvidaciu odpadu, zabezpe¢i likvidaciu odpadu na riadnu skladku a bude
nakladat’ so stavebnym odpadom v zmysle § 77 ods. 1 a 2 zdkona ¢. 79/2015 Z. z.
0 odpadoch aozmene adoplneni niektorych zakonov aVZN ¢. 61 o nakladani
S komunélnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na izemi mesta Stara Cubovna.

3.8. Pri vykonavani diela sa zhotovitel zavdzuje postupovat’ samostatne, zhotovit dielo
vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost a nebezpecenstvo v sulade s touto zmluvou a
spdsobom dohodnutym v tejto zmluve za suCinnosti objednavatel’a. Zaroven sa zavidzuje dodrzat
technoldgie vystavby a pouzitia materidlov podla projektovej dokumenticie, bez pozadovania
zmien projektu

3.9. Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ v sulade s § 34 ods. 1 pism. 1) zakona ¢. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
pozaduje od zhotovitel'a uvedenie podielu plnenia zo zmluvy, ktory ma zhotovitel v umysle
zabezpecit' subdodévatelom. Objednédvatel’ pripasta plnenie predmetu diela subdodavatelmi v
sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

3.10.  Zhotovitel méze po predchadzajucom pisomnom odsthlaseni objednavatelom zabezpedit
realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom subdodéavatel'ov. Zhotovitel' pritom
zodpoveda objednavatel'ovi tak, ako by dielo vykonaval sam.

3.11. V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania zmluvy je zhotovitel' povinny najneskor v

den, ktory predchadza ditu, v ktorom ma zmena subdodéavatela nastat’, oznamit’ objednavatel'ovi

zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest’ minimalne nasledovné:

a) podiel zakazky, ktory ma v tmysle zadat’ subdodavatel'om, navrhovanych subdodavatelov
a predmety subdodavok,

b) opravnenie dodavat’ tovar, uskutoc¢tiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje
vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel plnit’.

3.12.  V pripade poruSenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucich sa subdodavatelov alebo ich
zmeny ma objednavatel’ pravo odstlpit’ od tejto zmluvy a mé narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5
% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vysSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.
3.13. Objednavatel si vyhradzuje pravo na postidenie a schvalenie zmeny subdodavatela.
Cl 4
Termin plnenia

4.1.  Zhotovitel' sa zavdzuje zacCat’ vykonavat dielo v lehote do 3 pracovnych dni odo dia
odovzdania staveniska.

4.2.  Terminom zacatia plnenia sa rozumie den, v ktorom objednavatel’ protokolarne odovzda
zhotovitelovi stavenisko.

4.3.  Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo v termine do troch mesiacov od protokolarneho
odovzdania staveniska.



4.4.  Zhotovitel nie je v omeskani, ak d6jde k omeskaniu v dosledku :
a) zmien v povahe prac podl'a pokynov objednavatel’a,
b) okolnosti tykajucich sa objednavatela, vratane zdrzania prac, ktoré vykonava iny dodavatel’
objednavatel’a a tieto sposobia zdrzanie prac zhotovitel'a,
c) okolnosti, za ktoré nie je mozné povazovat zhotovitel'a zodpovednym a ktoré nemohol
ovplyvnit, napr. neo¢akavané prirodné a iné javy, ktorych stupen je podstatne vyssi, ako je
obvykly v danom ro¢nom obdobi a v danom mieste.

CL5
Cena diela a platobné podmienky

5.1. Cena diela v rozsahu plnenia podla Cl. 3 tejto zmluvy je stanovena v zmysle cenovej ponuky
zhotovitel'a, ktora bola vypracovana podla pokynov uvedenych v sutaznych podkladoch a je
dojednana v sulade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov, vyhlaskou MF
SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov takto:

Cena diela bez DPH :
sadzba DPH 20 %
Cena diela celkom, vratane DPH:

(slovom:)

5.2.  Cena diela je pevna, konecna, zavézna a zahina vsetky vykony a naklady k zhotoveniu diela
v zmysle tejto zmluvy o dielo, vratane vsSetkych suvisiacich nékladov zhotovitela ako najmé
obchodné a dovozné prirazky vratane nakladov na dopravu, skladovanie a presun ha stavbu
vsetkych materialov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a likvidaciu odpadu.

5.3.  DPH bude t¢tovana na zaklade platnych pravnych predpisov v ¢ase realizacie diela.

5.4.  Objednavatel neposkytne zhotovitel'ovi preddavok (zalohu).

5.5.  Prace, ktoré zhotovitel vykona bez povolenia objednavatela alebo ich vykona odchylne
od dojednanych zmluvnych podmienok bez predoslého suhlasu objedndvatela, objednavatel
neuhradi.

5.6.  Cena diela sa uhradi jednorazovo po prevzati diela zastupcom objednavatel’a.

5.7.  Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo dna doruc¢enia faktary
objednavatelovi.

5.8.  V pripade omeskania objednavatel'a so splnenim penazného zavézku ma zhotovitel’ pravo
pozadovat’ urok z omeskania vo vySke urCenej nariadenim vlady SR ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

5.9.  Faktlra bude danovym dokladom a bude obsahovat’ najma tieto udaje:
e  (islo faktury,

e  den odoslania a den splatnosti faktary,



e oznacenie penazného ustavu a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platit’,

e  rozpis uz fakturovanych a zostavajucich ciastok,

e  oznadenie diela,

e  peciatka a podpis opravnenej 0soby,

e  supis fakturovanych prac a dodavok, odstihlasenych opravnenou osobou objednavatel’a.
Prilohou faktary bude:

e  supis vykonanych préc,

e v pripade vyziadania zistovaci protokol potvrdeny zhotovitefom a opravnenou osobou

objednavatela

e fotografie dokumentujtce priebeh realizacie fakturovanej Casti diela

5.10. 'V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v bode 5.9. tohto ¢lanku,
objednavatel’ je opravneny vratit' ju do 5 pracovnych dni odo dna jej dorucenia zhotovitel'ovi
na doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne
plynit’ doruc¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

5.11. Objednavatel je opravneny v stilade s § 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov, nezaplatit’ zhotovitel'ovi 10 % z dohodnutej ceny
za dielo, a to do doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdani diela.

5.12. Suma podla bodu 5.11. bude uhradend nasledne po odstraneni vad a
nedostatkov/nedorobkov, a to do 30 dni odo dna odsthlasenia kvalitativnych parametrov
objednavatel'om.

5.13. V pripade odévodnenych a nepredvidanych naviacprac musia byt tieto najprv prerokované
a odsthlasené objednavatelom. Zhotovitel' predlozi objednavatelovi vykaz vymer — rozpocet za
prace naviac, priCom pre kalkulaciu tychto prac pouzije jednotkové ceny, na zaklade ktorych
kalkuloval cenu diela. Po prerokovani a odstGhlaseni ceny za prace nad ramec zmluvy
objednavatelom uzatvoria zmluvné strany pisomny dodatok k zmluve, v ktorom upravia rozsah a
cenu diela.

5.14. V pripade vyskytu novych poloziek, ktoré sa nenachddzaji v zmluvnom rozpocte sa
jednotkova cena takychto poloziek stanovi ako smerna orientand cena upravena pomerom:
Predpokladana hodnota zdkazky/ Zmluvna cena ( s moznostou zvlast' pre dodavku a montaz)

5.15. Penazny zavizok bude splneny pripisanim prislusnej Ciastky na ucet banky zhotovitela.

ClL6
Vykonavanie diela

6.1. Odovzdanie staveniska sa uskuto¢ni na zaklade vyzvy objednavatela k odovzdaniu
staveniska zaslanej zhotovitel'ovi po nadobudnuti u¢innosti zmluvy. Odovzdanie staveniska sa
uskuto¢ni

v termine stanovenom objednavatel'om.

6.2.  V suvislosti s odovzdanim a prevzatim Staveniska st zmluvné strany povinné vyhotovit’
a podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati staveniska, v ktorom musi byt uvedené, Ze stavenisko je



v stave umoziujicom zacatie realizacie diela v sulade so zmluvou. Zhotovitel’ je zaroven povinny
odovzdat’ objednavatel’ovi original alebo overenu fotokdpiu listiny preukazujucej skutocnost’, ze
zhotovitel’ splnil povinnost’ uvedenti v CI. 11 bod 11.11. tejto zmluvy.

6.3. Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko v takom stave, aby nedoslo k naruSovaniu
prace zhotovitel’a z hl'adiska vecného a ¢asového plnenia diela.

6.4.  Zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné
zaznamy Sa Vyhotovuji minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdi zmluvnu stranu.
Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela, priCom obsahom zidznamu s aj
poveternostné pomery na stavbe.

6.5. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje stanovisko
k zapisom. Zhotovitel’ ho na pridany zapis v stavebnom denniku vopred upozorni a poZiada o jeho
v€asnu reakciu stanovisko.

6.6.  Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujii za zmenu zmluvy, ale sltizia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov k zmluve v sulade zo zdkonom o verejnom obstaravani.

6.7. Skuto¢nost’, ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby
bolo zarucené riadne splnenie predmetu diela.

6.8.  Povolenie na docCasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpeci a
pripadné poplatky za ne znédSa zhotovitel. Po ukonCeni stavby sa zhotovitel' zavdzuje zabraté
verejné priestranstva ako aj rozkopavky upravit’ do povodného stavu.

6.9.  Zhotovitel' zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a ¢istotu, za spravne ukladanie
materialov a konstrukcii, za ochranu zivotného prostredia pocas realizacie diela a zavdzuje sa na
svoj naklad odstranit’ odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti.

6.10. Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky stanovené vyhlaskou ¢&. 147/2013 Z. z.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zakona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, predpisy o poziarnej ochrane a interné predpisy
objednavatela, s ktorymi bol obozndmeny. Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia
pri praci a zaistenie poziarnej ochrany, zabezpeCenie a vybavenia pracoviska na bezpe¢ny vykon
prace za ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrziavanie vSeobecne pravnych predpisov, ako aj
technickych noriem pri plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne
zhotovitel. Zhotovitel' zodpoveda za splnenie vsetkych poziadaviek stvisiacich s bezpecnostou
a ochranou zdravia pri praci a zaistenim poziarnej ochrany vyplyvajucej s platnej legislativy pocas
celej realizacie diela.

6.11. Vedtci na stavbe urceny zhotovitelom bude k dispozicii objednavatel'ovi vzdy minimalne
na zvolanom kontrolnom dni.

6.12. Vedlci na stavbe uréeny zhotovitelom zaroven nesie plnt zodpovednost’ za vSetky



vykonané prace a tlohy v stlade s projektovou dokumentaciou.

6.13. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni,
na ktoré bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat’ ich ucastnikov
kontrolného diia. Vz4jomne odsthlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa stanti pokynom
pre zhotovitel’a na vykonanie prav, pokial nemenia predmet a cenu zmluvy.

6.14. Zhotovitel vyhlasuje, Ze na stavbe bude vykonavat’ pocas celej doby realizacie diela veducu
ulohu (vediceho na stavbe) pracovnik.........cccccveveveieiieiesiecne s (d’alej aj ,.zastupca
zhotovitel'a“®),

tel. kontakt: .......oocveeviciiie e , e-mail:

6.15. Objednavatel’ vyhlasuje, ze na stavbe bude vykonavat pocas celej doby realizacie diela
technicky dozor: Ing. Michal Zid (d’alej aj ,,zastupca objednavatela®), tel. kontakt: 052/43 15 222,
e-mail: michal.zid@staralubovna.sk.

6.16. Objednavatel’ alebo nim pisomne povereny zastupca je opravneny kontrolovat vystavbu
diela

v sulade s prislusSnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov, zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom plénovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov a ostatnych prislusnych predpisov a noriem. Ak opravnené osoby
zistia pocas kontroly vady, odchylky alebo zmeny, a to bez predchadzajuceho odsuhlasenia zmien
alebo Ze zhotovitel’, resp. a jeho subdodavatelia nevykonali dielo nalezite a odborne, je zhotovitel
na zaklade pisomného upozornenia objednavatela povinny vady a nedostatky ihned’ odstranit’ na
svoje naklady. Tieto skuto¢nosti musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a podpisané oboma
stranami, resp. ich zodpovednymi zastupcami.

6.17. Zhotovitel' vyzve zastupcu objednavatel'a na stavbe na preverovanie — kontrolu prac, ktoré
budi v priebehu d’alSej realizacie prac zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a to 3 pracovné dni
vopred zapisom v stavebnom denniku. Vyzvu objednavatel’ potvrdi svojim podpisom v stavebnom
denniku. Ak sa objednavatel’ bezdévodne nedostavi na preverenie — kontrolu, na ktora bol riadne
vyzvany, je zhotovitel' opravneny vo vykonavani diela pokracovat’. Pripadné naklady dodatocného
odkrytia takychto prac znaSa objednavatel. Ak sa preukaze, ze zakryvané prace boli vykonané
vadne, nadklady odkrytia znaSa zhotovitel. O kontrole prac, ktoré budi d’al$im priebehom prac
zakryté, spiSu a podpisu zastupcovia zmluvnych stran zapis do stavebného dennika.

CL7
Odovzdanie a prevzatie diela
7.1.  Zmluvné strany sa dohodli na odovzdani a prevzati diela po ukonceni diela.

7.2. Objednavatel’ sa stdva vlastnikom stavby po jej prevzati a pisomnom odovzdani
zhotovitel'om, podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani stavby.

7.3. K prevzatiu predmetu zmluvy je zhotovitel povinny pisomne vyzvat objednavatela


mailto:michal.zid@staralubovna.sk.

najmenej 5 pracovnych dni pred stanovenym terminom odovzdania a prevzatia zapisom do
stavebného dennika
a sucasne odovzdat objednavatel'ovi navrh Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Na zaklade
navrhu zhotovitel'a objednavatel’ zvola preberacie konanie.

7.4.  Protokol o odovzdani a prevzati diela musi obsahovat' nalezitosti v zmysle vyhlasky
¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zékona
¢. 260/2007 Z. z. predovsetkym:

a) oznacenie objednavatel’a a zhotovitel'a vratane mien a podpisov poverenych zastupcov,

b) nazov diela - ,,Novostavba cyklochodnika na ulici Za vodou v Starej Cubovni “

c) datum prevzatia a odovzdania diela,

d) prehlasenie o uplnosti a kompletnosti diela s uvedenim drobnych vad, nedorobkov a

zjavnych vad, ktoré sami o sebe alebo v spojeni s inymi nebrania prevadzke diela v mieste

vykonania diela, ako aj spdsoby ich urychleného odstranenia zhotovitel'om.

7.5.  Podmienkami pre odovzdanie a prevzatia diela su:
a) kompletne zhotovené dielo riadne a v¢as,
b) tspesné vykonanie vSetkych skGsok v sulade s prislusnymi osobitnymi predpismi,
zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou.

7.6. Z odovzdavacicho a preberacicho konania je zhotovitel povinny na vlastné naklady
zabezpecit' a objednavatelovi odovzdat’ dokumenticiu s nazvom ,,Elaborat kvality, ktory bude
obsahovat’ tieto doklady:

a) projektovii dokumentaciu so zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu,
dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia

b) osvedCenia o akosti pouzitych materidlov, zaruéné listy materidlov, atesty, certifikaty
vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii, revizne spravy, vyty¢ovacie nacrty,
C) stavebny dennik,

d) doklady o nakladani so vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov — tzv.
,vazne listky* overené opravnenou organizaciou na likvidaciu stavebného odpadu;

e) CD nosi¢, prip. USB kl'u¢, s fotodokumentaciou z realizacie diela, hlavne zo zakrytych/
zakryvanych casti stavby.
f) geometricky plan stavby potrebny pre zapis stavby v zmysle platnej legislativy

7.7. Neodovzdanie, netplnost alebo nepravdivost’ podkladov potrebnych k odovzdaniu a
prevzatiu diela a jeho uzivaniu ma za nasledok, Ze dielo sa povazuje za neodovzdané. Objednavatel’
moéze pozdrzat 10 % z poslednej vystavenej faktiry zhotovitel'a az do odstranenia uvedenych
nedostatkov. Objednavatel’ nebude v uvedenom pripade v omeskani so splatnostou faktury.

7.8.  Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté s pripadnymi vadami
a nedorobkami, ak tieto nebrania jeho funk¢nosti a plneniu ucelu za splnenia dohodnutych
podmienok. V preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela buda uvedené vady a nedorobky,
ktoré samostatne ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto
zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby
so stanovenim terminu ich odstranenia. V pripade vyskytu vad, ktoré brania bezpecnej prevadzke v
mieste vykonania diela, si objednavatel vyhradzuje pravo prebratie diela odmietnut az do
odstranenia tychto vad na naklady zhotovitela.



7.9. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne zaviznymi
technickymi normami a predpismi.

7.10. Nedorobkom sa rozumie nedokon¢ena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

7.11. Prevzatie diela alebo jeho Casti moze objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do
ich odstranenia.

7.12. 'V pripade, ak objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou neprevezme riadne (t.j. bez vad diela)
a vcéas zhotovené dielo ani v lehote 10 pracovnych dni od doruc¢enia vyzvy zhotovitel'a na jeho
prevzatie, povazuje sa zaviazok vykonat dielo za splneny, ibaZe objednavatel’ preukaze opak. V
takom pripade sa podpis objednédvatela na protokole nevyzaduje.

7.13. Zaobjednavatel’a je povereny dielo prevziat’ zamestnanec:

Titul, meno priezvisko Telefon E-mail

Ing. Michal Zid Tel. 052 4315 222 michal.zid@staralubovna.sk

7.14. Za zhotovitel'a je povereny dielo 0dovzdat ..........cccooiiiiiiiiiiiii e

CL8
Zodpovednost’ za vady

8.1.  Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaru¢nti dobu v trvani 5 rokov (60 kalendarnych
mesiacov), tato doba sa nevztahuje na vyrobky a materialy zabudované do diela, kde je podla
zaruénych podmienok vyrobcu stanovena ina zaru¢na doba. Zaru¢na doba zaéina plynut’ dnom
odovzdania

a prevzatia diela, resp. riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné strany
dohodli pri odovzdani a prevzati diela.

8.2.  Zhotovitel prebera zaruku, Ze pocas zarucnej doby :
e dielo bude presne v stlade so vSetkymi $pecifikaciami podla tejto zmluvy,
e  diclo bude najvyssej kvality a bezvadné v spracovani a materiali,
e dielo bude bezpecné a vhodné na objednavatel'om zamyslané ucely.

8.3.  Zodpovednost’ zhotovitel'a za vady diela nie je dotknuta tym, Ze objednavatel’ neoznamil
zhotovitelovi vady bez zbytocného odkladu potom, ¢o ich mal zistit' pri vynalozeni odbornej
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykol'vek neskdr. Objednavatel’ teda méze reklamovat’ vady
diela bez obmedzenia Casu pocas celej zaruénej doby. Pripadné reklamacie je objednavatel’ povinny
uplatnit’ u zhotovitel'a pisomne do 14 pracovnych dni odo dna, ked’ vadu zistil, najneskor vSak
pocas trvania zaru¢nej doby. Uplatnenie vad diela a narokov zo zodpovednosti za vady diela musi
objednavatel’ uskuto¢nit’ pisomne, inak sa nan neprihliada. Uplatnenie vady diela musi obsahovat’
struény opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.




8.4.  V pripade vyskytu vad na dicle pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ prava vyplyvajuce
z Obchodného zakonnika, ktoré mozu byt vykonané pocas celej zarucnej doby. V pripade naroku
na odstranenie vad diela je zhotovitel' povinny vady na vlastny ucet odstranit’ v primeranej lehote,
najneskor vSak do 15 pracovnych dni od dorucenia pisomnej reklamacie, pokial’ sa zmluvné strany
nedohodni pisomne inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty sa vada bude povazovat
za neodstranitel'nu, pricom objednavatelovi vznika pravo opravit' alebo zabezpecit' opravu vady
diela na naklady zhotovitel’a.

ClL9
Zmluvné sankcie

9.1.  V pripade, Ze sa zhotovitel' dostane do omeskania so splnenim zavidzku vykonat dielo podl'a
Cl. 4 bod 4.3 tejto zmluvy, objednavatel’ je opravneny pozadovat' od zhotovitela zmluvna pokutu
vo vyske 100,-- Eur za kazdy aj zaCaty den omeskania, a to az do vysky 50 % z celkovej ceny diela;
to neplati ak sa zhotovitel' dostane do omeSkania zo splnenim zavéizku vykonat’ dielo z doévodu
vylucne na strane objednavatela, resp. z dovodu vzniku okolnosti zapri¢inenych vyssou mocou. To
ist¢ plati aj v pripade, ak sa zhotovite dostane do omeskania s odstrafiovanim vad diela.
Nedotykajuc sa uvedeného vysSie, je objednavatel’ v takomto pripade opravneny poskytnut’
zhotovitel'ovi primerant lehotu na dokoncenie diela.

9.2. Objednavatel’ je opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 50,-- Eur
za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti dohodnutej v Cl. 6 bod 6.4. az 6.12. tejto zmluvy. V
pripade porusenia ¢l. 6.9. moZe objedndvatel na naklady zhotovitela odstranit’ odpad, pricom
objednavatel’ za tito Cinnost’ vystavi zhotovitel'ovi faktaru.

9.3.  Zmluvné pokuty podla tohto clanku su splatné v lehote uvedenej v pisomnej vyzve
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty dorucenej zhotovitel'ovi, pricom takato lehota nesmie
byt kratsia ako 5 pracovnych dni.

9.4.  Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu skody spdsobenej porusenim
povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnuta; zaroven plati, Ze nahrada skody méze byt
objednavatel'om uplatiiovana voci zhotovitel'ovi v plnej, t.j. skutocnej vyske.

9.5.  V pripade omeskania objednavatel'a so splnenim peniazného zaviazku zhotovitel ma narok
pozadovat’ Grok z omeskania vo vyske 0,5 % z dlznej Ciastky za kazdy den omesSkania.

9.6. Omeskanim jednej zmluvnej strany vo¢i druhej strane vznikd pravo na nahradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohladavky vo vySke 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.

9.7. Zmluvné sankcie musia byt zmluvnymi stranami vyuctované pisomne, inak st neplatné.
9.8. Odstupenim zhotovitela od zmluvy nezanikd narok na zaplatenie zmluvnych sankcii,
urokov

z omeskania a nahradu Skody v zmysle § 373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika.

9.9.  Zaplatenie zmluvnych pokat v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitel'a povinnosti



predmetnt ¢innost’ vykonavat' s cielom minimalizovania pri¢in a zvySenia prevencie pre
zamedzenie ich opakovania.

10.1.

a)
b)

c)

10.2.
3)

b)

d)

10.3.
a)

b)

10.4.

Cl 10
Zanik zmluvy

Zmluva zanika :

splnenim,

dohodou,

okamzitym odstupenim od zmluvy, v pripade podstatného poruSenia zmluvy ktordkol'vek
zmluvna strana je opravnend okamzite odstipit od zmluvy. Dorufenim odstipenia od
zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, tym nie su dotknuté prava a
povinnosti zmluvnych stran v zmysle C1. 9 bod 9.8. tejto zmluvy.

Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie najma ak :

zhotovitel’ neakceptuje pisomnu vyzvu objednavatela k prevzatiu staveniska v zmysle Cl. 6

bod 6.1. tejto zmluvy,

zhotovitel’ meska so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodato¢ne stanovena

lehota na plnenie,

zhotovitel’ nie je schopny plnit’ zmluvny zavizok. Za stratu schopnosti zhotovitel'a plnit

zmluvny zavéizok sa povazuje:

e nesposobilost’ zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykondvat dielo dohodnutym
spdsobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej) a/alebo v dohodnutom
termine,

e postup alebo priebezny vysledok realizacie diela zhotovitelom, ktory vedie
preukazatel'ne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,

vadné plnenie zhotovitel'a, na ktoré bol objednavatelom v priebehu realizacie pisomne

upozorneny a ktoré zhotovitel’ napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote,

ktora mu k tomuto tcelu objednavatel’ poskytol.

Zhotovitel mdze odstupit’ od zmluvy, pokial’ objednavatel

neposkytuje spolupracu ani na opakovani vyzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a ¢asovo
riadne narokované a dojednané,

je v omeskani s ihradou faktary zhotovitel'ovi o viac ako 60 dni po lehote splatnosti.

V pripade porusenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajucich z tejto zmluvy

ma druha strana pravo odstupit’ od zmluvy v sulade s § 344 a nasl. Obchodného zakonnika, ktorému
musi predchadzat’ pisomné upozornenie na moznost' odstipenia a rovnaky zdznam v stavebnom
denniku

s poskytnutim primeranej lehoty na odstrinenie vytykanych nedostatkov. Utinky odstipenia
nastant diiom dorucéenia pisomného oznamenia o odstipeni. U¢inky odstiipenia nastant aj ditom,

ktorym ho adresat odmietol prevziat’ alebo diiom, kedy bolo odosielatel'ovi oznamenie o odstipeni
vratené ako neprevzaté, i ked sa adresat o tom nedozvedel. Doru¢enim odstiipenia od zmluvy

zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajuce zo zmluvy, a to s u¢inkami ex nunc, to sa



nedotyka CI. 9 bod 9.8. tejto zmluvy.

10.5. Ak dojde k zaniku zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou pred splnenim zmluvy o dielo,
zhotovitel’ zasle objednavatel'ovi fakttiru v Styroch vyhotoveniach doporu¢enym listom v lehote do
30 kalendarnych dni odo dna odstipenia od zmluvy. Zhotovitelovi patri thrada za skutocne
vykonané prace ku ditu odstipenia od zmluvy, po odpocitani zmluvnych pokut a ndhrady Skody.

10.6. Zhotovitel’ je povinny pri pripadnom okamzitom odstupeni od tejto zmluvy a ukonceni
zmluvného vztahu vykonat také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo k jeho zniceniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode a zabezpeCit' vykonanie prac, ktoré neznesu odklad a
mohli by poskodit’ zaujmy objednavatel’a.

10.7. 'V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran, vlastnicke prava
na dovtedy zrealizovanu a zaplatent ¢ast’ diela prechadzaju na objednavatel’a.

ClL 11
Ostatné zmluvné dojednania

11.1.  Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost’ou.
Zavazuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa bude riadit’ pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

11.2.  Zhotovitel’ bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych poradach stavby, (minimalne vsSak raz za 2 tyzdne), ktoré bude objednévatel
organizovat’ podl'a potreby s tcast'ou zhotovitel'a, projektanta, a d’al$ich oso6b potrebnych k plynulej
a odbornej vystavbe diela.

11.3.  Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za pripadné skody na zhotovovanom diele, budove,
hnute'nom majetku objednavatel’a alebo na majetku tretich osob, pokial’ vznikli v stvislosti s jeho
pracami pocas realizacie predmetu diela, a to az do odovzdania diela objednavatel’ovi.

11.4. Zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatelovi Skodu, ktort mu spdsobil svojim konanim
(vratane nedbanlivosti), a to v skutocnom rozsahu. Narok na nahradu Skody nevylucuje pravo
objednavatel’a uplatnit’ zmluvna pokutu v stulade s podmienkami zmluvy.

11.5. Ak konanie zhotovitel'a v stvislosti a v Case plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, PO a zivotného prostredia a tieto porusenia budi mat’
za nasledok udelenie pokuty objednavatel'ovi zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podl'a
prislu§nych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel’ objednavatel’a v celej vySke zaplatenej pokuty.

11.6. Ak konanie zhotovitel'a v stvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poskodenia zdravia a majetku tretich osdb a tito uplatnia naroky voci objednévatelovi, zhotovitel

odskodni objednéavatela za uspokojenie tychto narokov v plnej vyske.

11.7. Objednavatel moze uplatnit’ svoje prava na nahradu Skody, ak pisomne upovedomi



zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny voéi objednavatelovi. Objednavatel umozni
zhotovitel'ovi, ak o to poziada, aby viedol vSetky rokovania smerujiice k vybaveniu tychto narokov,
pripadne sa na nich zacastioval.

11.8. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo prerusit alebo zastavit vykon dojednanych prac. V
pripade prerusenia alebo zastavenia prac zo strany objedndvatela, strany vzdjomne odsuhlasia
rozpracovanost’ a vykonaju finan¢né vyrovnanie podla preukdzanych nakladov. Zmluvné strany
potom dohodnti nové terminy realizacie diela.

11.9. Zmluvné strany sa zaroven zavdzujui oznamovat si navzajom akékol'vek zmeny udajov,
ktoré sa ich tykaju a st potrebné na pripadné uplatnenie oznamenia, najma vsetky zmeny tykajuce
sa uzavretej tejto zmluvy, zmenu, ¢i zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, zmenu
Statutarneho organu, miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania,
reStrukturalizacie alebo likvidacie ktorejkol'vek zmluvnej strany. Ak niektord zmluvna strana
nesplni tito povinnost’, nebude opravnena namietat, Ze neobdfzala akukol'vek oznamenie, a zaroven
zodpoveda za akukol'vek takto spdsobent Skodu.

11.10. Zmluvné strany sa zavizujl, ze pristipia na zmenu zaviazku formou dodatkov v pripade, ak
sa po uzavreti tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujuce pre uzavretie tejto zmluvy,
ak vzniknt nové poziadavky objednavatela s preukdzateI'nym vplyvom na cenu a termin plnenia.

11.11. Zhotovitel'ovi sa odporuca zabezpeCit na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni
zodpovednosti za Skodu, ktord spdsobi, pripadne za Skody spdsobené vySSou mocou:
na zhotovovanom diele, budove alebo hnutel'nom majetku objednavatela alebo na majetku tretich
0sOb, a to od prevzatia staveniska az do odovzdania diela objednavatelovi vo vyske ceny diela
podla tejto zmluvy. Zhotovitel' bude udrziavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu
alebo Skodu, za ktoru zodpoveda zhotovitel’ v priebehu akychkol'vek ¢innosti pocas realizacie diela.
Pri poistnej udalosti, ktora nebude akceptovana poistoviiou zhotovitel'a, vsetky skody sposobené na
stavbe objednavatela znaSa zhotovitel' v plnej vyske. Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc
povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemdézu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna,
mobilizacia, zivelné pohromy. Ak zhotovitel si nezabezpeci krytie poistnou zmluvou, vsetky
udalosti bude kryt’ z vlastnych nakladov.

11.12. Vsetky pisomnosti, vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky budi medzi zmluvnymi
stranami zabezpeCované listami doru¢enymi doporuéene postou na adresy uvedené v tejto zmluve.
Pisomnost’ sa povazuje za dorucenu ditom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat,
alebo na treti pracovny den odo dia podania na poste, ak sa ulozena zasielka zaslana na adresu
podla predchadzajucej vety vratila spat” odosielatel'ovi i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

11.13. Zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného suhlasu objednavatela previest' svoje prava
a zavizky podla tejto zmluvy na int 0sobu.

11.14. V pripade vzniku sporu v akejkol'vek veci tykajicej sa predmetu tejto zmluvy, sa buda
zmluvné strany snazit’ tento spor vyrie$it' hlavne mimostdnou cestou a predlozia rozpor na rieSenie
Statutarnym zastupcom oboch zmluvnych stran, ktori o fiom rozhodna do 5 pracovnych dni od
predloZenia.

11.15. Zastupitel'stvo PreSovského samospravneho kraja uznesenim ¢. 534/2020 z 22. zasadnutia



Zastupitel'stva PreSovského samospravneho kraja zo dia 24.08.2020 schvalilo poskytnutie dotacie
Mestu Stara Cuboviia na realizaciu projektu ,,Cyklotrasa Za vodou®. V pripade, ak neddjde medzi
Presovskym samospravnym krajom ako poskytovatelom dotacie a Mestom Stara LCuboviia ako
prijimatel'om dotacie k uzatvoreniu zmluvy o poskytnuti dotacie na realizaciu projektu: ,,Cyklotrasa
Za vodou®, je objednavatel’ opravneny odstupit’ od tejto zmluvy.

Cl 12
Opravneni kontrolni zamestnanci

12.1. Opréavneni kontrolni zamestnanci objednavatel'a budii moct’ uplatiiovat’ voci zhotovitelovi
kontrolu obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto zmluvy
pocas piatich rokov po skonceni realizacie predmetu tejto zmluvy.

12.2. Zhotovitel sa =zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
dodavatel'skymi sluzbami v zmysle zmluvy o poskytnuti dotacie na realizaciu projektu ,,Cyklotrasa
Za vodou*.

Cl. 13
Zaverecné ustanovenia

13.1.  Pre vznik tejto zmluvy sa vyzaduje dohoda o celom jej obsahu.

13.2.  Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy mo6zu zmluvné strany vykonat’ v stlade s § 18 zakona
C. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, a to len formou pisomného dodatku k zmluve, odstihlaseného a podpisaného
obidvoma zmluvnymi stranami.

13.3. Dodatkom k zmluve zmluvné strany nesmu:

a) menit podstatnym spésobom pévodny predmet zmluvy,

b) dopinat’ alebo menit podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe
zadavania zadkazky umoznili tcast’ inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ ini ponuku ako pévodne prijata ponuku,

€) menit ekonomicku rovnovahu zmluvy v prospech zhotovitel'a spésobom, s ktorym povodna
zmluva nepocitala,

d) zvySovat’ cenu plnenia alebo jeho Casti; okrem pripadu, Zze objednavatel’ urci, Ze po
uzatvoreni zmluvy nastala takd zmena okolnosti, ktora ma vplyv na cenu alebo podmienky
plnenia, ktorti nebolo mozné pri vynaloZzeni odborne;j starostlivosti predpokladat’ v sulade so
zakonom
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

13.4. Pokial' nie je v zmluve dohodnuté inak, vzdjomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne
platnymi predpismi Slovenskej republiky.

13.5. Téato zmluva nadobuda platnost dnom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a
ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.
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13.6. V zmysle § 13 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a
0 zmene

a doplneni niektorych zakonov je spractivanie osobnych tidajov zakonné, ak spractivanie osobnych
udajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutd osoba. Suhlas
zmluvnej strany so spracovanim osobnych udajov plati pocas celej doby trvania zmluvného vztahu
upraveného touto zmluvou.

13.7. Zhotovitel' berie na vedomie skutoCnost, Ze objednavatel ako povinna osoba v zmysle
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov podliecha povinnosti
zverejnovania faktur
a objednavok a berie na vedomie pravne ucinky vyplyvajice z povinného zverejiiovania zmlav
podla § 47a Obcianskeho zakonnika. Podpisanim zmluvy vyjadruju svoj sthlas so zverejnenim
svojich identifikacnych tdajov uvedenych v zmluve alebo inom doklade, ktory sa povinne
zverejiuje.

13.8. Zmluva je vyhotovena v piatich exemplaroch, Styri vyhotovenia pre objednavatela a jedno
vyhotovenie pre zhotovitel’a.

13.9. Prilohy, ktor¢ tvoria neoddelitel'nt1 sucast’ tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1 — Naceneny polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe v zlozeni: kryci list
rozpoctu, rekapitulacia rozpoctu, rozpocet pre stavebnu Cast’ a rozpocet pre Cast’ ELI
Priloha ¢. 2 — Harmonogram postupu prac

Priloha ¢. 3 — Podiel plnenia a ceny diela subdodavatel'mi alebo subdodavkami

13.10. Zastupcovia zmluvnych stran, opravneni konat vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili
s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasuji, Ze tato zmluva bola vyhotovena
na zaklade pravdivych udajov, nebola dohodnutd v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych
podmienok, ¢o osvedéuju svojim podpisom.

V Starej Cubovni, dna ................ Vo ydia....e.

Objednavatel Zhotovitel’



