ZMLUVA O DIELO

uzavreta v sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik
a zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel’:

Obchodné meno: Mesto Stara Cuboviia

Sidlo: Obchodna 1, 064 01 Stara Cuboviia
Statutarny organ: PhDr. Cubo§ Tomko, primator mesta
ICO: 00 330 167

DIC: 2020698812

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo uétu: SK61 0200 0000 0000 1222 5602

(d’alej len ,,0bjednavatel™)

2. Zhotovitel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany v obchodnom registri:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

(L1
Uvodné ustanovenie

1.1.  Zmluvné strany na zaklade vysledku verejného obstaravania uzatvaraja tito zmluvu o dielo na
realiziciu stavebnych prac na predmet zékazky: ,,Obnova atletickej trate pri ZS Levodska Stara
Luboviia“ (d’alej iba ,,dielo*), ktory sa zhotovitel’ zavézuje zhotovit' pre objednavatel’a.

1.2. Predmetom zakazky bolo vyhotovenie diela vzmysle Vyzvy na predkladanie Zziadosti
o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku v ramci implementacie stratégie miestneho rozvoja
vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, Podopatrenie PRV 309074001 - 7.4

1/14



Podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozSirovania miestnych zakladnych sluzieb pre
vidiecke obyvatel'stvo vratane vol'ného Casu a kultliry a suvisiacej infrastruktary (mimo Bratislavsky
kraj). Kod vyzvy - MAS 016/7.4/1 a zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

1.3.  Nazov diela: ,,Obnova atletickej trate pri ZS Levoé¢ska Stara Duboviia®,
Nézov projektu: ,,Obnova atletickej trate pri ZS Levo¢ska Stara Iuboviia“.

1.4.  Objednavatel' sa zavdzuje zhotovitel'ovi pri vykonavani diela poskytnut' sucinnost, riadne
a v€as vykonané prace a dodavky prevziat’ spésobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit’ cenu za
vykonanie diela, to vSetko podla niz§ie uvedenych podmienok.

1.5.  Zhotovitel' vyhlasuje, Ze m& opravnenie vykonavat vsetky cinnosti a dostatok odbornych
sktsenosti a prostriedkov najmi financnych, personadlnych a materialnych, aby zhotovil pre
objednavatela dielo podla Cl. 3 tejto zmluvy, podl'a dohodnutych podmienok a zaroveti riadne a véas.
Zhotovitel’ je povinny takéto Opravnenie spristupnit’ objednavatelovi k nahliadnutiu, pripadne na
poziadanie objednavatel’a predlozit’ objednavatel'ovi overené fotokodpie tohto opravnenia.

Cl.2
Zmluvné podklady
2.1.  Zmluvné podklady, ktoré sa stali vychodiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného vztahu su :
. kompletna dokumentacia z verejného obstaravania — zakazka snizkou hodnotou

na uskuto¢nenie stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom: ,,Obnova atletickej trate
pri ZS Levo&ska Stara Luboviha“, vratane vyzvy na predkladanie ponuk, sutaznych
podkladov, ktorymi st najmé vykaz vymer a cenova ponuka predloZena zhotovitel'om, ktora
bola vypracovand v zmysle sutaznych podmienok,

. projektova dokumentacia stavby, ktora bola sucast’ou sutaznych podkladov.

CL3
Predmet zmluvy

3.1.  Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitel'a zhotovit' dielo a zdvdzok objednavatela
v dojednanom c¢ase prevziat’ a zaplatit’ cenu za riadne a v¢as vykonané dielo.

3.2.  Predmetom plnenia zhotovitel’a podl'a tejto zmluvy su stavebné/rekonstrukéné prace v rozsahu
projektovej dokumentacie podl'a bodu 2.1., vratane dodavky materialu na stavbu v rozsahu cenovej
ponuky predlozenej zhotovitelom, ktora bola vypracovand v zmysle stitaznych podmienok, vykazu
vymer stavby, platnych pravnych predpisov, STN - noriem a poziadaviek objednavatel’a. Do celkovej
sumy diela je zahrnuté aj vytycenie inzinierskych sieti pred zahajenim realizacie diela, vykonanie skiSok
zhutnenia podlozia/zemnej plane pred a po uloZeni konstrukénych vrstiev atletickej trate a porealizacné
zameranie diela.

3.3.  Predmetom plnenia zhotovitel'a tejto zmluvy st stavebné prace v rozsahu podla projektovej
dokumentacie , ktora tvori prilohu sutaznych podkladov verejného obstaravania, za i¢elom obnovy
atletickej trate pri ZS Levo&ska Stara Luboviia.
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3.4. Miesto plnenia: ZS Levoéska, Levo&ska ul. 6, 064 01 Stara Luboviia
par. & CKN 940/4 a CKN 936/4, k.ii. Stara Luboviia.

3.5.  Zhotovitel sa zavizuje dielo vykonavat’ podla predloZeného harmonogramu préc, ktory dolozi
najneskdr k podpisu zmluvy. Harmonogram vykonanych prac bude vopred odsthlaseny verejnym
obstaravatelom v koordinacii zo $tatutarom prislusnej ZS. Vzhladom na charakter predmetu diela sa
tiez zhotovitel’ zavézuje dielo realizovat’ tak, aby v maximalnej moznej miere predchadzal vzniku Skody
na majetku objednavatela.

3.6.  Zhotovitel predloZi na poziadanie obstaravatel'ovi podpisanti zmluvu s poskytovatelom sluzby
na likvidaciu odpadu, zabezpe¢i likvidaciu odpadu na riadnu skladku abude nakladat’ so
stavebnym odpadom v zmysle § 77 ods.1.2 zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov a VZN €. 61 o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi
na Uzemi mesta Stard Cubovia.

3.7.  Plochy pre uskladnenie stavebnych vyrobkov a materidlov budu v pripade potreby zriadené,
odstranené v zmysle platnych predpisov. Zariadenie staveniska zhotovitela bude na ploche/
V miestnosti, ktort ur¢i objednavatel' po dohode s vedenim $koly. Odber elektrickej energie, vody,
socialne objekty zariadenia staveniska (Satne, WC) si zhotovitel’ zabezpe¢i na vlastné naklady.

3.8.  Pri vykonavani diela sa zhotovitel’ zavdzuje postupovat’ samostatne, zhotovit’ dielo vo vlastnom
mene a na vlastni zodpovednost’ a nebezpecenstvo v stlade s touto zmluvou a spdsobom dohodnutym
v tejto zmluve za sucinnosti objednavatela. Zaroven sa zavdzuje dodrzat technologie vystavby
a pouzitia materialov podl'a projektovej dokumentacie, bez pozadovania zmien projektu.

3.9.  Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ v stilade s § 34 ods. 1 pism. 1) zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov pozaduje
od zhotovitel'a uvedenie podielu plnenia zo zmluvy, ktory ma zhotovitel v umysle zabezpeCit
subdodavatel'om. Objednavatel’ pripist'a plnenie predmetu diela subdodavateI'mi v stilade zo zdkonom
0 verejnom obstaravani.

3.10. Zhotovitel moZe po predchadzajiicom pisomnom odsiihlaseni objednavatel’om zabezpecit
realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom subdodavatelov. Zhotovitel' pritom
zodpoveda objednavatel'ovi tak, ako by dielo vykonaval sam.

3.11. V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania zmluvy je zhotovitel' povinny najneskor v den,
ktory predchadza dnu, v ktorom ma zmena subdodéavatel'a nastat’, oznamit’ objednavatel'ovi zmenu
subdodéavatel'a a v tomto ozndmeni uviest minimalne nasledovné:
a) podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat' subdodavatelom, navrhovanych subdodavatelov
a predmety subdodavok,
b) opravnenie dodavat tovar, uskuto¢novat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje
vo vzt'ahu k tej Casti predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel plnit’.

3.12. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajtcich sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny

ma objednavatel’ pravo odstupit’ od tejto zmluvy a ma narok na zmluvntl pokutu vo vyske 5 % z ceny
predmetu zakazky za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.
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3.13. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na postidenie a schvalenie zmeny subdodavatel’a.

ClL4
Termin plnenia

4.1.  Zhotovitel' sa zavdzuje zacat vykonavat dielo v lehote do 3 pracovnych dni o0do dia
odovzdania staveniska.

4.2. Terminom zacdatia plnenia sa rozumie den, v ktorom objednavatel’ protokolarne odovzda
zhotovitel'ovi stavenisko. Odovzdanie staveniska prebehne najneskor do 5 pracovnych dni od dorucenia
Vvyzvy na prevzatie staveniska a zacatie vykonévania diela.

4.3.  Zhotovitel sa zavidzuje vykonat’ dielo v termine do 10 tyZdiiov od protokolarne odovzdaného
staveniska.

4.4.  Zhotovitel nie je v omeskani, ak do6jde k omeskaniu v dosledku :
a) zmien v povahe prac podl'a pokynov objednavaterla,
b) okolnosti tykajucich sa objednavatela, vratane zdrzania prac, ktoré vykonava iny dodavatel’
objednavatel’a a tieto sposobia zdrzanie prac zhotovitel’a,
C) okolnosti, za ktoré nie je mozné povazovat zhotovitela zodpovednym a ktoré nemohol
ovplyvnit,, napr. neoakavané prirodné a iné javy, ktorych stupenn je podstatne vyssi, ako je
obvykly v danom ro¢nom obdobi a v danom mieste.

CL5
Cena diela a platobné podmienky

5.1.  Cena diela v rozsahu plnenia podl'a Cl. 3 tejto zmluvy je stanovena v zmysle cenovej ponuky
zhotovitela, ktora bola vypracovana podl'a pokynov uvedenych v sut'aznych podkladoch a je dojednana
v stlade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlaskou MF SR ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov takto:

Cena diela bez DPH :

sadzba DPH 20 % :

Cena diela celkom, vratane DPH:

(SIOVOM: ... e e -1U] T centov)

5.2.  Cena diela je pevna, koneCna, zavdzna a zahfia vSetky vykony a naklady k zhotoveniu diela
v zmysle tejto zmluvy o dielo, vratane vSetkych stvisiacich nakladov zhotovitel'a ako najmé obchodné
a dovozné prirazky vratane nakladov na dopravu, skladovanie a presun na stavbu vSetkych materialov,

stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a likvidaciu odpadu.

5.3. Do celkovej ceny diela je zahrnuté aj vytyCenie inzinierskych sieti pred zahajenim realizacie
diela, a tiez porealizacné zameranie diela.

5.4.  DPH bude tctovana na zaklade platnych pravnych predpisov v case realizacie diela.
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5.5.  Objednavatel neposkytne zhotovitel'ovi preddavok (zalohu).

5.6.  Prace, ktoré zhotovitel' vykona bez povolenia objednavatel’a, alebo ich vykona odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok bez predos§lého suhlasu objednavatel’a, objednavatel’ neuhradi.

5.7.  Cena diela sa uhradi jednorazovo po prevzati diela zastupcom verejného obstaravatel’a.

5.8.  Zhotovitel predlozi objednavatel'ovi na overenie spravnosti supis skutocne vykonanych prac
a dodavok (dalej len ,,supis) v 1-om vyhotoveni, prip. elektronicky. Objednavatel’ skontroluje tento
supis V lehote do 5 pracovnych dni po jeho obdrzani a v pripade spravnosti sipisu zhotovitel’ na vyzvu
objednavatel'a predlozi tento supis spolu s faktirou v 4-och vyhotoveniach objednavatelovi a ten
potvrdi stpis svojim podpisom. V pripade, Ze supis nebude spravne vyhotoveny, t.z. nebude obsahovat
vymery/objemy prac podla skuto¢nosti, objednavatel je opravneny vratit ho zhotovitelovi na
prepracovanie. V takomto pripade po obdrzani opraveného stupisu za¢ne plynut’ objednavatel'ovi nova
lehota na jeho kontrolu.

5.9.  Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo dia dorucenia faktiury objednavatel’ovi.

5.10. V pripade omeskania objednavatela so splnenim penazného zaviazku ma zhotovitel' pravo
pozadovat’ urok z omeskania vo vyske urCenej nariadenim vlady SR ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

5.11. Faktira bude danovym dokladom a bude obsahovat’ najma tieto udaje:
e  (islo faktary,
e  deii odoslania a den splatnosti faktary ,
e  oznacenie petiazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’,
e  oznacenie diela,
e peciatka a podpis opravnenej osoby,
e  predmet faktiry — napr. vykonané stavebné prace v zmysle Zmluvy o dielo €. , resp. dodatku ¢.

Prilohou faktiry bude:
e  supis vykonanych prac a dodavok, odsuhlasenych opravnenou osobou objednavatel’a (pri druhej
a d’alsej fakturacii je potrebné doplnit’ do supisu vykonanych prac a dodavok aj dalsie stipce,
ato - celkova zmluvna cena, doteraz prestavané, prestavané za sledované obdobie, prestavané
od zaciatku stavby vratane sledovaného obdobia a zostatok.
e  zistovaci protokol potvrdeny zhotovitel'om a opravnenou osobou objednavatel’a.

5.12. 'V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v bode 5.10 tohto c¢lanku,
objednavatel’ je opravneny vratit' ju do 5 pracovnych dni odo dna jej dorucenia zhotovitel'ovi na
doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat
dorucenim opravenej faktury objednavatel'ovi.

5.13. Objednavatel je opravneny v sulade s § 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z.

o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov, nezaplatit’ zhotovitel'ovi 10 % z dohodnutej ceny za
dielo, a to do doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdani diela.
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5.14. Suma podla bodu 5.12. bude uhradena nasledne po odstraneni vad a nedostatkov/nedorobkov,
a to do 30 dni odo dia odstihlasenia kvalitativnych parametrov objednavatel'om.

5.15. 'V pripade odovodnenych a nepredvidanych naviacpric a menejprac sa vyhotovi zapis
a tieto budu predmetom prerokovania s objednavatelom, vratane ocenenia smernymi orienta¢nymi
cenami v prisluSnom obdobi.

5.16. Pripadné nutné zmeny materialov alebo konstrukcii oproti vykazu vymer predlozeného
v sut’azi, ktoré budi mat’ vplyv na cenu diela, musia byt vyvolané pisomnou poziadavkou objednavatel’a
s odovodnenim. Zmenu vykazu vymer je zhotovitel’ povinny neodkladne pisomne vopred odsuhlasit’
s poverenym zastupcom objednavatela a potom zapisat’ do stavebného dennika.

5.17. Penazny zavizok bude splneny pripisanim prislusnej Ciastky na ucet banky zhotovitel’a.

CL 6
Vykonavanie diela

6.1.  Odovzdanie staveniska sa uskuto¢ni na zaklade vyzvy objednavatela k odovzdaniu staveniska
zaslanej zhotovitel'ovi po nadobudnuti t¢innosti zmluvy. Odovzdanie staveniska sa uskuto¢ni vV termine
stanovenom objednavatel’om.

6.2.  Vsuvislosti s odovzdanim a prevzatim staveniska su zmluvné strany povinné vyhotovit
a podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati staveniska, v ktorom musi byt uvedené, ze stavenisko je
v stave umoziujicom zacatie realizacie diela v sulade so zmluvou. Zhotovitel' je zarovenn povinny
odovzdat’ objednavatelovi original alebo overenti fotokdpiu listiny preukazujiicej skutoénost, ze
zhotovitel splnil povinnost’ uvedenti v C1. 11 bod 11.10. tejto zmluvy.

6.3.  Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko v takom stave, aby nedoslo k naruSovaniu prace
zhotovitela z hl'adiska vecného a casového plnenia diela.

6.4.  Zhotovitel’ je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zaznamy sa
vyhotovuji minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazd( zmluvni stranu. Denné zaznamy
zapisuje opravneny pracovnik zhotovitel'a, pricom obsahom zdznamu st aj poveternostné pomery na
stavbe.

6.5.  Objednavatel’ je povinny sledovat’” obsah stavebného dennika a pripdjat’ svoje stanovisko
k zapisom.

6.6.  Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stlade zo zakonom o verejnom obstaravani.

6.7. Skuto¢nost’, ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky a vykonané prace, nezbavuje

zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zaru¢ené riadne splnenie predmetu diela.
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6.8.  Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpeci a pripadné
poplatky za ne znaSa zhotovitel'. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavidzuje zabraté verejné priestranstva
ako aj rozkopavky upravit’ do povodného stavu.

6.9.  Zhotovitel' zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a Cistotu, za spravne ukladanie
materialov a konstrukcii, za ochranu Zivotného prostredia pocas realizacie dicla a zavdzuje sa na svoj
naklad odstranit’ odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti.

6.10. Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky stanovené vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z.
0 bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zakona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, predpisy o poZiarnej ochrane a interné predpisy objednavatel’a,
s ktorymi bol oboznameny. Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a zaistenie poziarnej ochrany, zabezpecenie a vybavenia pracoviska na bezpe¢ny vykon prace za
ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrziavanie v§eobecne pravnych predpisov, ako aj technickych noriem
pri plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vylucne zhotovitel’.

6.11. Stavbyveduci bude k dispozicii objednavatel'ovi vzdy minimalne na zvolanom kontrolnom dni.

6.12. Stavbyveduci zaroven nesie plni zodpovednost’ za vSetky vykonané prace a ulohy v stlade
S projektovou dokumentaciou

6.13. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat zapisy oich priebehu a posielat ich uc¢astnikov
kontrolného dila. Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa stant1 pokynom pre
zhotovitel'a na vykonanie prav, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

6.14. Objednavatel' vyhlasuje, ze na stavbe bude vykonavat' pocas celej doby realizacie diela
technicky dozor: Ing. Jozef Majerniéek (dalej aj ,,zastupca objednavatela®) .

6.15. Objednavatel’ alebo nim pisomne povereny zéastupca je opravneny kontrolovat’ vystavbu diela
v sulade s prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov, zadkona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov a ostatnych prislusnych predpisov a noriem. Ak opravnené osoby zistia
pocas kontroly vady, odchylky alebo zmeny, a to bez predchadzajuceho odsuhlasenia zmien, alebo ze
zhotovitel’, resp. a jeho subdodavatelia nevykonali dielo nalezite a odborne, je zhotovitel' na zaklade
pisomného upozornenia objednavatel’a povinny vady a nedostatky ihned’ odstranit’ na svoje naklady.
Tieto skuto¢nosti musia byt’ zaznamenané¢ v stavebnom denniku a podpisané oboma stranami, resp. ich

zodpovednymi zastupcami.

6.16. Zhotovitel’ vyzve zastupcu objednavatel'a na stavbe na preverovanie — kontrolu prac, ktoré buda
v priebehu d’alSej realizacie prac zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi a to 3 pracovné dni vopred
zapisom v stavebnom denniku. Vyzvu objednéavatel potvrdi svojim podpisom v stavebnom denniku. Ak
sa objednavatel’ bezdévodne nedostavi na preverenie — kontrolu, na ktoru bol riadne vyzvany, je
zhotovitel’ opravneny vo vykonavani diela pokracovat’. Zo zakryvanych, resp. nepristupnych casti prac
zhotovitel' nasledne vyhotovi dostatocnu fotodokumentaciu pre dodatocnti kontrolu objednavatel'om.
Pripadné naklady dodato¢ného odkrytia takychto prac znasa objednavatel. Ak sa ale preukaze, ze
zakryvané prace boli vykonané vadne, naklady odkrytia znasa zhotovitel'. O kontrole prac, ktoré budu
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d’alsim priebehom prac zakryté, spiSu a podpiSu zastupcovia zmluvnych stran zapis do stavebného
dennika.

CL7
Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.  Zmluvné strany sa dohodli na odovzdani a prevzati diela po ukonceni diela.

7.2.  Objednavatel sa stava vlastnikom stavby po jej prevzati a pisomnom odovzdani zhotovitel'om,
podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani stavby.

7.3. K prevzatiu predmetu zmluvy je zhotovitel’ povinny pisomne vyzvat objednavatel’a najmene;j
5 pracovnych dni pred stanovenym terminom odovzdania a prevzatia zapisom do stavebného dennika
a sucasne odovzdat’ objednavatel'ovi navrh Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Na zaklade navrhu
zhotovitel'a objednavatel’ zvola preberacie konanie.

7.4.  Protokol o odovzdani a prevzati diela musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle vyhlasky
. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zakona
. 260/2007 Z. z. predovsetkym:
a) oznacenie objednavatel'a a zhotovitel'a vratane mien a podpisov poverenych zastupcov,
b) nazov diela,
€) datum prevzatia a odovzdania diela,
d) prehlasenie o Gplnosti a kompletnosti diela s uvedenim drobnych vad, nedorobkov a zjavnych
vad, ktoré sami o sebe alebo v spojeni s inymi nebrania prevadzke diela v mieste vykonania
diela, ako aj spdsoby ich urychleného odstranenia zhotovitel'om.

O O

7.5.  Podmienkami pre odovzdanie a prevzatia diela su:
a) kompletne zhotovené dielo riadne a vcas,
b) spesné vykonanie vSetkych skuSok v sulade s prislusnymi osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou.

7.6.  Z odovzdavacieho a preberacieho konania je zhotovitel’ povinny na vlastné naklady zabezpecit’
a objednavatel'ovi odovzdat tieto doklady :
a) projektovi dokumentaciu so zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu,
b) osvedcCenia o akosti pouZitych materialov, zaru¢né listy materialov, atesty, certifikaty vyrobkov,
ktoré podliehaju povinnej certifikacii, revizne spravy, vytycovacie nacrty,
C) stavebny dennik,
d) doklady onakladani so vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle zakona ¢&. 79/2015
Z. 7. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

7.7.  Neodovzdanie, nelplnost alebo nepravdivost podkladov potrebnych k odovzdaniu
a prevzatiu diela a jeho uzivaniu ma za nasledok, Ze dielo sa povazuje za neodovzdané.

7.8. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objedndvatelom prevzaté s pripadnymi vadami
a nedorobkami, ak tieto nebrania jeho funk¢énosti a plneniu uéelu za splnenia dohodnutych podmienok.
V preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy
o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady
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a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby so stanovenim
terminu ich odstranenia. V pripade vyskytu vad, ktoré brania bezpeénej prevadzke v mieste vykonania
diela, si objednavatel’ vyhradzuje pravo prebratie diela odmietnut’ az do odstranenia tychto vad na
naklady zhotovitel’a.

7.9.  Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych technickym
zadanim, projektovou dokumentéaciou, touto zmluvou a vSeobecne zavidznymi technickymi normami
a predpismi.

7.10. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

7.11. Prevzatie diela alebo jeho Casti méze objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do ich
odstranenia.

7.12. 'V pripade, ak objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou neprevezme riadne (t.j. bez vad diela)
a véas zhotovené dielo ani v lehote 10 pracovnych dni od dorucenia vyzvy zhotovitela na jeho
prevzatie, povazuje sa zaviazok vykonat’ dielo za splneny, ibaze objednavatel’ preukaze opak. V takom
pripade sa podpis objednavatela na protokole nevyzaduje.

7.13. Za objednavatela je povereny dielo prevziat' zamestnanec Mesta z Oddelenia vystavby,
tizemného rozvoja a zivotného prostredia MsU: Ing. Jozef Majerniéek

7.14. Za zhotovitel'a je povereny dielo 0dovzdat’: ..o

CL8
Zodpovednost’ za vady

8.1.  Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaru¢nti dobu v trvani 5 rokov (60 kalendarnych
mesiacov), tato lehota sa nevztahuje na vyrobky a materialy zabudované do diela, kde je podla
zaruénych podmienok vyrobcu stanovena ina zaru¢na doba. Zaru¢na doba zadina plynut dnom
odovzdania a prevzatia diela, resp. riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné
strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela.

8.2.  Zhotovitel prebera zaruku, Ze pocas zarucnej doby :
e dielo bude presne v stlade so vSetkymi Specifikaciami podla tejto zmluvy,
e  diclo bude najvyssej kvality a bezvadné v spracovani a materiali,
e dielo bude bezpecné a vhodné na objednavatel'om zamyslané tcely.

8.3.  Zodpovednost zhotovitela za vady diela nie je dotknutd tym, Ze objednavatel’ neoznamil
zhotovitel'ovi vady bez zbyto¢ného odkladu potom, ¢o ich mal zistit' pri vynalozeni odbornej
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykol'vek neskor. Objednavatel’ teda moze reklamovat’ vady diela
bez obmedzenia ¢asu pocas celej zaruénej doby. Pripadné reklamacie je objednavatel’ povinny uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne do 14 pracovnych dni odo dna, ked’ vadu zistil, najneskor vSak pocas trvania
zarucnej doby. Uplatnenie vad diela a narokov zo zodpovednosti za vady diela musi objednavatel’
uskutoc¢nit’ pisomne, inak sa nan neprihliada. Uplatnenie vady diela musi obsahovat’ stru¢ny opis vady
alebo toho, ako sa vada prejavuje.
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8.4. V pripade vyskytu vad na diele pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ prava vyplyvajuce
z Obchodného zékonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zaru¢nej doby. V pripade naroku na
odstranenie vad diela je zhotovitel' povinny vady na vlastny ucet odstranit’ v primeranej lehote,
najneskor vSak do 15 pracovnych dni od dorucenia pisomnej reklamdacie, pokial’ sa zmluvné strany
nedohodnu pisomne inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty sa vada bude povazovat za neodstranitel'na,
pricom objednavatelovi vznikd pravo opravit' alebo zabezpecit opravu vady diela na naklady
zhotovitela.

CL9
Zmluvné sankcie

9.1.  V pripade, Ze sa zhotovitel' dostane do omeskania so splnenim zavizku vykonat’ dielo podl'a
Cl. 4 bod 4.3 tejto zmluvy, objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnii pokutu vo
vyske 100,-- Eur za kazdy aj zaCaty denn omeSkania, a to az do vysky 50 % z celkovej ceny diela; to
neplati ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania zo splnenim zavéazku vykonat dielo z déovodu vylucne na
strane objednavatela, resp. z dovodu vzniku okolnosti zapri€inenych vysSou mocou. To isté plati aj
v pripade, ak sa zhotovitel’ dostane do omesSkania s odstraniovanim vad diela. Nedotykajuc sa uvedeného
vyssie, je objednavatel’ v takomto pripade opravneny poskytnat’ zhotovitel'ovi primeranu lehotu na
dokongenie diela.

9.2.  Objednavatel’ je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnii pokutu vo vyske
50,-- Eur za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti dohodnutej v CI. 6 bod 6.4. az 6.12. tejto zmluvy.
V pripade porusenia Cl. 6. bod 6.9. moZe objednavatel’ na naklady zhotovitel'a odstranit’ odpad, pri¢om
objednavatel za tito Cinnost’ vystavi zhotovitel'ovi faktaru.

9.3. Zmluvné pokuty podla tohto ¢lanku st splatné v lehote uvedenej v pisomnej vyzve
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty dorucenej zhotovitel'ovi, pricom takato lehota nesmie byt’
krat$ia ako 5 pracovnych dni.

9.4.  Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu $kody spdsobenej poruSenim
povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnutd; zaroven plati, ze nahrada skody méze byt

objednavatel'om uplatiiovana voci zhotovitel'ovi v plnej, t.j. skutocnej vyske.

9.5.  V pripade omeskania objednavatela so splnenim penazného zavizku zhotovitel ma narok
pozadovat’ Grok z omeskania vo vyske 0,5 % z dlznej Ciastky za kazdy den omeskania.

9.6.  Omeskanim jednej zmluvnej strany vo€i druhej strane vznikd prdvo na ndhradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohl'adavky vo vyske 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.

9.7.  Zmluvné sankcie musia byt zmluvnymi stranami vyuctované pisomne, inak su neplatné.

9.8.  Odstupenim zhotovitel'a od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnych sankcii, urokov
z omesSkania a nahradu skody v zmysle § 373 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

9.9.  Zaplatenie zmluvnych pokit v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti
predmetnu ¢innost’ vykonavat’ s cielom minimalizovania pri¢in a zvySenia prevencie pre zamedzenie

ich opakovania.
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C1. 10
Zanik zmluvy

10.1. Zmluva zanika :
a) splnenim,
b) dohodou,
€) okamzitym odstiapenim od zmluvy, v pripade podstatného poruSenia zmluvy ktorakol'vek
zmluvna strana je opravnena okamzite odstupit’ od zmluvy. Dorucenim odstipenia od zmluvy
zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, tym nie st dotknuté prava a povinnosti
zmluvnych stran v zmysle C1. 9 bod 9.8. tejto zmluvy.

10.2. Podstatnym poruSenim zmluvy sa rozumie najma ak :
a) zhotovitel' neakceptuje pisomnu vyzvu objednavatela Kk prevzatiu staveniska v zmysle

Cl. 6 bod 6.1. tejto zmluvy,

b) zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodatoéne stanovena
lehota na plnenie,

C) zhotovitel' nie je schopny plnit zmluvny zavdzok. Za stratu schopnosti zhotovitela plnit’
zmluvny zavézok sa povazuje:

e nesposobilost’ zhotovitel'a aj napriek pisomnej vyzve vykonavat dielo dohodnutym
sposobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizac¢nej) a/alebo v dohodnutom
termine,

e postup alebo priebezny vysledok realizacie diela zhotovitel'om, ktory vedie preukazatelne
a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,

e) vadné plnenie zhotovitel'a, na ktoré bol objednavatelom v priebehu realizacie pisomne
upozorneny a ktoré zhotovitel' napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote,
ktortt mu k tomuto ucelu objednavatel’ poskytol.

10.3.  Zhotovitel’ mdze odstipit’ od zmluvy, pokial’ objednavatel’
a) neposkytuje spolupracu ani na opakovani vyzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a ¢asovo riadne
narokované a dojednané,
b) je v omeskani s uhradou faktry zhotovitel'ovi o viac ako 60 dni po lehote splatnosti.

10.4. 'V pripade poruSenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajucich z tejto zmluvy ma
druha strana pravo odstupit’ od zmluvy v stilade s § 344 a nasl. Obchodného zakonnika, ktorému musi
predchadzat’ pisomné upozornenie na moznost' odstipenia a rovnaky zaznam v stavebnom denniku
s poskytnutim primeranej lehoty na odstranenie vytykanych nedostatkov. U¢inky odstupenia nastant
ditom dorucenia pisomného oznamenia o odstapeni. Uginky odstipenia nastant aj ditom, ktorym ho
adresat odmietol prevziat’ alebo dnom, kedy bolo odosielatel'ovi oznamenie o odstupeni vratené ako
neprevzaté, i ked sa adresat o tom nedozvedel. Dorucenim odstipenia od zmluvy zanikaju vSetky prava
a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, a to s u¢inkami ex nunc, to sa nedotyka CI. 9 bod 9.8. tejto
zmluvy.

10.5. Ak dojde k zaniku zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou pred splnenim zmluvy
o dielo, zhotovitel’ zasle objednavatel'ovi faktiru v 4-och vyhotoveniach doporu¢enym listom v lehote
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do 30 kalendarnych dni odo diia odstipenia od zmluvy. Zhotovitelovi patri Ghrada za skuto¢ne
vykonané prace ku diiu odstiipenia od zmluvy, po odpocitani zmluvnych pokut a nahrady skody.

10.6. Zhotovitel' je povinny pri pripadnom okamzitom odstipeni od tejto zmluvy a ukonceni
zmluvného vztahu vykonat také opatrenia a zabezpeCenia diela, aby nedoslo k jeho zniceniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode a zabezpe€it’ vykonanie prac, ktoré neznesu odklad a mohli
by poskodit’ zdujmy objednéavatel’a.

10.7. 'V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran, vlastnicke prava
na dovtedy zrealizovanu a zaplatenu ¢ast’ diela prechadzajii na objednavatel’a.

ClL 11
Ostatné zmluvné dojednania

11.1. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit’ pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov §tatnej spravy.

11.2. Zhotovitel' bude informovat’ objednavatela o stave rozpracované¢ho diela na pravidelnych
kontrolnych poradich stavby, ktoré bude zhotovitel organizovat podla potreby s tucastou
objednavatel’a.

11.3.  Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za pripadné skody na zhotovovanom diele, budove,
hnute'nom majetku objednavatel’a alebo na majetku tretich osoéb, pokial’ vznikli v suvislosti s jeho
pracami pocas realizacie predmetu diela, a to az do odovzdania diela objednavatelovi.

11.4. Zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatel'ovi §kodu, ktort mu spdsobil svojim konanim
(vratane nedbanlivosti), a to v skutoénom rozsahu. Narok na nahradu Skody nevylucuje pravo
objednavatel’a uplatnit’ zmluvna pokutu v stlade s podmienkami zmluvy.

11.5. Ak konanie zhotovitel'a v suvislosti a v Case plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti BOZP, PO a zivotného prostredia a tieto porusenia budi mat’ za nasledok udelenie
pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych
predpisov, odskodni zhotovitel’ objednavatel’a v celej vyske zaplatenej pokuty.

11.6. Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v Case plnenia predmetu zmluvy mé za nasledok
poskodenia zdravia a majetku tretich os6b a tito uplatnia naroky voci objednavatel'ovi, zhotovitel
odskodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov v plnej vyske.

11.7. Objednévatel’ moze uplatnit’ svoje prava na nahradu skody, ak pisomne upovedomi zhotovitel'a
o naroku, ktory bol vzneseny voci objednavatelovi. Objednédvatel umozni zhotovitelovi, ak o to
poziada, aby viedol vSetky rokovania smerujuce k vybaveniu tychto narokov, pripadne sa na nich
zucastioval.

11.8. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo prerusit’ alebo zastavit’ vykon dojednanych prac. V pripade
prerusenia alebo zastavenia prac zo strany objednavatela, strany vzajomne odsthlasia rozpracovanost’
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a vykonaju finan¢né vyrovnanie podl'a preukdzanych nakladov. Zmluvné strany potom dohodnu nové
terminy realizacie diela.

11.9. Zmluvné strany sa zaroven zaviazuji oznamovat’ si navzajom akékol'vek zmeny udajov, ktoré
sa ich tykaju a st potrebné na pripadné uplatnenie oznamenia, najmai vsetky zmeny tykajlce sa uzavretej
tejto zmluvy, zmenu, €i zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, zmenu Statutdrneho organu,
miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reStrukturalizicie alebo
likvidacie ktorejkol'vek zmluvnej strany. Ak niektora zmluvna strana nesplni tito povinnost’, nebude
opravnena namietat’, Ze neobdrzala akikol'vek oznamenie, a zaroven zodpovedd za akukol'vek takto
spdsobent Skodu.

11.10. Zmluvné strany sa zavizuju, ze pristupia na zmenu zavizku formou dodatkov v pripade, ak sa
po uzavreti tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujice pre uzavretie tejto zmluvy, ak
vznikni nové poziadavky objednavatela s preukdzatelnym vplyvom na cenu a termin plnenia a ak
si to Pddohospodarska platobna agentira ako poskytovatel' zastipena Miestnou akénou skupinou
LCUBOVNIANSKO vramci implementacie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyzaduje.

11.11. Zhotovitelovi sa odporica zabezpeCit na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni
zodpovednosti za Skodu, ktora spdsobi, pripadne za skody sposobené vy$sou mocou: na zhotovovanom
diele, budove alebo hnutelnom majetku objednavatela alebo na majetku tretich osob, a to od prevzatia
staveniska az do odovzdania diela objednavatel'ovi vo vyske ceny diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel
bude udrziavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo skodu, za ktori zodpoveda
zhotovitel' v priebehu akychkol'vek ¢innosti pocas realizacie diela. Pri poistnej udalosti, ktord nebude
akceptovand poist'oviiou zhotovitela, vSetky Skody sposobené na stavbe objednavatel’a znasa zhotovitel’
v plnej vyske. Pre ucely tejto zmluvy sa za vyS$iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemo6zu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizdcia, zivelné pohromy. Ak zhotovitel' si
nezabezpeci krytie poistnou zmluvou, vsetky udalosti bude kryt’ z vlastnych nakladov.

11.12. Vsetky pisomnosti, vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne G¢inky budi medzi zmluvnymi
stranami zabezpeCované listami dorucenymi doporuéene postou na adresy uvedené v tejto zmluve.
Pisomnost’ sa povazuje za dorucenti dinom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo
na treti pracovny denn odo dia podania na poste, ak sa uloZena zasielka zaslana na adresu podla
predchadzajucej vety vratila spat” odosielatel'ovi i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

11.13. Zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného sthlasu objednavatela previest svoje prava
a zavizky podla tejto zmluvy na int osobu.

11.14. V pripade vzniku sporu v akejkol'vek veci tykajucej sa predmetu tejto zmluvy, sa budia zmluvné
strany snazit’ tento Spor vyriesit hlavne mimostudnou cestou a predlozia rozpor na rieSenie Statutarnym
zastupcom oboch zmluvnych stran, ktori o iom rozhodnu do 5 pracovnych dni od predlozenia.

11.15. Vzhladom na to, Ze zakazka je financovana z eur6pskych strukturalnych a investicnych fondov
je objednavatel’ opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade, ak neddjde k schvaleniu Ziadosti o nenavratny
finan¢ny prispevok, a tym aj verejného obstaravania tvoriaceho jednu z povinnych priloh k predmetne;j
ziadosti, alebo dojde ku krateniu pozadovaného nenavratného finan¢ného prispevku poskytovatelom -
Podohospodarskou platobnou agenturou zastiipenou miestnou akénou skupinou CUBOVNIANSKO
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v ramci implementacie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka
SR 2014 - 2020.

CL 12
Opravneni kontrolni zamestnanci

12.1. Opréavneni kontrolni zamestnanci objednavatela budii moct’ uplatiiovat’ voci zhotovitelovi
kontrolu obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v stvislosti s realizaciou predmetu tejto zmluvy
pocas piatich rokov po skonceni realizacie predmetu tejto zmluvy.

12.2. Zhotovitel sa  zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania  suvisiaceho
s dodavatel'skymi sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP, v ramci
ktorej bude poskytovana sluzba resp. dodané dielo financované, a to opravnenymi osobami v zmysle
Vseobecnych zmluvnych podmienok k zmluve o poskytnuti NFP a poskytnit’ im potrebnil su¢innost’.

Cl. 13
Zaverecné ustanovenia

13.1.  Pre vznik tejto zmluvy sa vyzaduje dohoda o celom jej obsahu.

13.2.  Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy mézu zmluvné strany vykonat’ v sulade s § 18 zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, a to len formou pisomného dodatku k zmluve, odsthlaseného a podpisaného obidvoma
zmluvnymi stranami.

13.3. Dodatkom k zmluve zmluvné strany nesmu:

a) menit podstatnym sposobom povodny predmet zakazky,

b) dopliiat alebo menit’ podstatnym sposobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe
zadavania zakazky umoznili G¢ast’ inych zdujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by umoznili
prijat’ ini ponuku ako p&vodne prijata ponuku,

c) menit ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech zhotovitel'a sposobom, s ktorym povodna
zmluva nepocitala,

d) zvySovat’ cenu plnenia alebo jeho casti; okrem pripadu, Zze rada ur¢i, ze po uzatvoreni zmluvy
nastala taka zmena okolnosti, ktora ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktor nebolo
mozné pri vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat’.

13.4. Pokial nie je v zmluve dohodnuté inak, vzajomné vzt'ahy zmluvnych stran sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne platnymi
predpismi Slovenskej republiky.

13.5. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’
diiom po dni dorucenia rozhodnutia o schvaleni Ziadosti o nenavratny finanény prispevok, a tym aj
dokumentacie z verejného obstaravania tvoriaceho sucast predmetnej ziadosti, poskytovatelom -
Podohospodarskou platobnou agenturou zastiipenou miestnou akénou skupinou CUBOVNIANSKO
Vv ramci implementacie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka
SR 2014 - 2020 objednavatel'ovi, ktory bezodkladne dant informaciu oznami zhotovitel'ovi.
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13.6. V pripade, ak by zmluva nenadobudla platnost’ a u€¢innost’, Gi¢astnici sl povinni si navzajom
vratit’ plnenie, ktoré bolo nimi z titulu tejto zmluvy prijaté.

13.7.  V zmysle § 13 ods. 1 pism. b) Zakona ¢. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych udajov a o zmene
a doplneni niektorych zakonov je spracuvanie osobnych udajov zakonné, ak spractivanie osobnych
udajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknuta osoba. Suhlas zmluvnej
strany so spracovanim osobnych udajov plati pocas celej doby trvania zmluvného vztahu upraveného
touto zmluvou.

13.8. Zhotovitel’ berie na vedomie skutoc¢nost’, Ze objednavatel’ ako povinna osoba v zmysle zakona
¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov podlieha povinnosti zverejiiovania faktar
a objednavok a berie na vedomie pravne G¢inky vyplyvajice z povinného zverejiiovania zmluv podl'a
§ 47a Obcianskeho zakonnika. Podpisanim zmluvy vyjadruju svoj sthlas so zverejnenim svojich
identifika¢nych udajov uvedenych v zmluve alebo inom doklade, ktory sa povinne zverejnuje.

13.9. Zmluva je vyhotovena v piatich exemplaroch, tri vyhotovenia pre oObjednavatela a dve
vyhotovenia pre zhotovitela.

13.10. Zastupcovia zmluvnych stran, opravneni konat vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili
S obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasuju, Ze tdto zmluva bola vyhotovena na zaklade

pravdivych udajov, nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok, ¢o
osvedcuju svojim podpisom.

V Starej Cubovni, dia ................ Vo, ,dia..e,

Objednavatel Zhotovitel’
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