Zmluva o dielo
uzavreta v sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik
a zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel’:

Obchodné meno: Verejnoprospesné sluzby Stara Cubovnia, s. r. 0. - ,,1. s. p.*

Sidlo: Levocska 21, 064 01 Stara Cubovna

Zastupeny: PhDr. Cubo§ Tomko, konatel

I1CO: 53538773

DIC: 2121450012

Zapisany v obchodnom registri: Okresny sud PreSov, oddiel sro, vlozka ¢&.: 41768/P

dia 26.02.2021, registrovany socidlny podnik evidovany
pod €. 368/2021_ RSP

Bankové spojenie: Slovenska sporitelnia, a. s.

Cislo ugtu: SK71 0900 0000 0051 7893 0478
e-mail:

tel.kontakt:

(d’alej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zastapeny:

ICO:

DIC:

Zapisany v obchodnom registri:
Bankové spojenie:
Cislo Gigtu:

e-mail:
tel.kontakt:

(dalej len ,,zhotovitel™)
(d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok 1.
Uvodné ustanovenie

11 Zmluvné strany na zéklade vysledku verejného obstaravania uzatvaraju tato zmluvu o dielo na
realizaciu stavebnych prac na predmet zakazky: ,,Zmena dokoncenej stavby sup.¢. 1912 stavebnymi
upravami na zariadenie socidlnych sluZieb Stara Cuboviia - RekonStrukcia kotolne energobloku
N a vymena rozvodov*.
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1.2 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykondvat vsetky ¢innosti a dostatok odbornych
skusenosti a prostriedkov najmid finan¢nych, personalnych a materidlnych, aby zhotovil pre
objednavatela dielo podla Cl. 3 tejto zmluvy, podl'a dohodnutych podmienok a zaroveii riadne a véas.
Zhotovitel' je povinny takéto opravnenie spristupnit objednavatelovi k nahliadnutiu, pripadne na
poziadanie objednavatel’a predlozit’ objednavatel'ovi overené fotokopie tohto opravnenia.

Clanok 2.
Predmet zmluvy

2.1.  Zhotovitel' sa zavézuje vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’ zhotovit' a odovzdat’
objednavatel'ovi za podmienok dojednanych v tejto zmluve 0 dielo — kompletna a Gplnu realizaciu
stavby na predmete diela ,,Zmena dokoncenej stavby sip.¢. 1912 stavebnymi tpravami na
zariadenie socialnych sluZieb Stara Cuboviia - Rekonstrukcia kotolne energobloku IN a vymena
rozvodov“ v pozadovanej kvalite, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu, v dojednanom case a
podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2  Predmetom diela je:

Rekonstrukcia kotolne Pubovnianskej nemocnice umiestnenej v objekte energobloku za Géelom
budticej vystavby zariadenia socidlnych sluzieb zmenou dokoncenej stavby sup. €. 1912.
Rekonstrukcia kotolne je navrhovana v rozsahu:
a. Vykurovanie - zmeny trasovania rozvodov vykurovacej sustavy, zriadenie miestnosti
strojoviia, napojenie jestvujucej vykurovacej sustavy na zdroj tepla (vid’ PD &ast’ UK),
b. ElektroinStalacia — preloZenie a zruSenie urenych jestvujicich  rozvadzacov,
realizacia novych rozvadzacov, realizacia osvetlenia, napojenie a Gprava jestvujtcich
rozvadzacov, osadenie zachytavata nad novovybudovany komin, demontaz
nefunkénych a odpojenych rozvodov (vid’ PD cast’ ELI),
c. Stavebné upravy — zmenSenie priestoru jestvujucej kotolne realizaciou novej
oddel'ujucej priecky, realizacia vetrania a novej trasy dymovodu pre plynovy kotol
(vid’ PD ¢ast’ Stavebné upravy).

2.3 Zmluvnym podkladom, ktory sa stal vychodiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného vzt'ahu je:

e kompletna dokumentacia z verejného obstaravania — zdkazka s nizkou hodnotou bez vyuzitia
elektronického trhoviska na uskuto¢nenie stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom:
»Zmena dokoncenej stavby sup.¢. 1912 stavebnymi tpravami na zariadenie socialnych
sluZieb Stara Luboviia - Rekonstrukcia kotolne energobloku N a vymena rozvodov*,

e oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania — vyzvy na predkladanie ponuik, sitaznych
podkladov, ktorymi st najmé vykaz vymer a cenova ponuka predlozend zhotovitel'om, ktora
bola vypracovana v zmysle sitaznych podmienok.

2.4.  Predmetom plnenia zhotovitel'a podla tejto zmluvy si stavebné Upravy, vratane dodavky
materialu na stavbu v rozsahu cenovej ponuky predloZzenej zhotovitel'om, ktora bola vypracovana v
zmysle sataznych podmienok, vykazu vymer stavby, platnych pravnych predpisov, STN - noriem a
poziadaviek objednavatel’a.

2.5.  Objednavatel sa zavdzuje riadne zhotovené dielo od zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ dohodnuta
zmluvnu cenu diela podla ¢l. 3 tejto zmluvy.

2.6.  Zhotovitel sa zavézuje, ze technické parametre a hodnoty diela budil zodpovedat’ technickym
$pecifikaciam, v§eobecne zavaznym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike v dobe jeho
zhotovenia.
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2.7. Zhotovitel’ sa zavdzuje pocas realizacie prac postupovat’ v zmysle podmienok vyplyvajucich z
rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni, sihlasov, posudeni alebo inych opatreni dotknutych organov §tatnej
spravy a obce a pod..

2.8.  Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su
mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela.

2.9. Splnenie predmetu zmluvy nastidva zo strany zhotovitela odovzdanim podpisaného ,,Zapisu
0 odovzdani a prevzati diela“ bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu zhotoveného predmetu
zmluvy a odovzdanim dokumentacie podla ¢l. 8 tejto zmluvy. Objednavatel’ sa zavdzuje zhotovitel'ovi
pri vykonavani diela poskytnut’ suéinnost, riadne avcas vykonané prace a dodavky prevziat
spdsobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit’ cenu za vykonanie diela, to vSetko podla nizsie
uvedenych podmienok.
Clanok 3.
Cena diela a platobné podmienky

3.1.  Cena diela v rozsahu plnenia podla tejto zmluvy zahrfiujlica v sebe realizaciu prac je
dojednana v sulade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou MF
SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov.

3.2.  Cena za zhotovenie diela je zavdzna a je stanovena v zmysle cenovej ponuky zhotovitela,
ktora bola vypracovana podl'a pokynov uvedenych v stitaznych podkladoch, v dohodnutej vyske:

Cena diela bez DPH v EUR:

sadzba DPH: 20 %

vySka DPH v EUR:

Cena diela celkom v EUR vratane DPH:

(SIOVOM: ... e L-TU | centov)

3.3.  Cena dicla je pevna, maximalna, konecna, zavdzna a zahfiia vSetky vykony a naklady
k zhotoveniu diela v zmysle tejto zmluvy o dielo, vratane vSetkych suvisiacich nakladov zhotovitel'a
ako obchodné a dovozné priraZky vratane nadkladov na dopravu, skladovanie a presun na stavbu
vSetkych materialov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a likvidaciu odpadu.

3.4. DPH bude uctovana na zaklade platnych pravnych predpisov v Case realizacie diela.

3.5.  Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok (zalohu).

3.6. Prace, ktoré zhotovitel' vykond bez povolenia objednavatela, alebo ich vykond odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok bez predoslého suhlasu objednavatela, objednavatel
neuhradi.

3.7. Platba bude zrealizovana jednorazovo po ukonceni celého diela na zaklade zhotovitelom

predloZenych a objednavatel'om odsuhlasenych stupisov skuto¢ne vykonanych prac a dodavok, ktoré
budu prilohou faktiry. Supisy musia byt potvrdené zhotovitelom a objednavatelom. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo, vyziadat’ si ako prilohu faktary potvrdenie subdodéavatel’a o tom, ze zhotovitel’ voci
nemu splnil vSetky zavdzky v rozsahu vykonanych prac. Skuto¢ne vykonané prace a dodavky budu
fakturované podl'a jednotkovej ceny uvedenej v cenovej ponuke.

3.8.  Zhotovitel predlozi objednavatel'ovi na overenie spravnosti supis skuto¢ne vykonanych prac a
dodavok (dalej len ,,supis“) v 1-om vyhotoveni, prip. elektronicky e-mailom. Objednavatel’ (jeho
povereny zastupca) skontroluje tento stpis v lehote do 5 pracovnych dni po jeho obdrzani.

3.9.  Lehota splatnosti faktary je 60 Kkalendarnych dni odo dna dorucenia faktury
objednavatelovi.
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3.10. V pripade omeskania objednavatela so splnenim penazného zavazku ma zhotovitel' pravo
pozadovat’ urok z omeskania vo vyske urCenej nariadenim vlady SR ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa

vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zédkonnika.

3.11. Faktira bude danovym dokladom a bude obsahovat’ najma tieto udaje:

. Cislo faktiry,
. deii odoslania a deii splatnosti faktary ,
. oznacenie penazného ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit,
. rozpis uz fakturovanych a zostavajucich ciastok,
. oznacenie diela,
. peciatka a podpis opravnenej osoby,
Prilohou faktary bude:
. supis vykonanych prac a dodavok, odsthlasenych opravnenou osobou objednavatela
. zistovaci protokol potvrdeny zhotovitel'om a opravnenou osobou objednavatel’a,
. fotodokumentacia priebehu fakturovanych prac (hlavne zo zakryvanych casti stavby)

na prenosnom médiu (CD, DVD, USB a pod. ...).

3.12. 'V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v bode 3.11, objednavatel’ je
opravneny vratit' ju do 5 pracovnych dni odo dna jej dorucenia zhotovitelovi na doplnenie. V
takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynit’ doru¢enim
opravenej faktury objednavatel'ovi.

3.13. Objednavatel je opravneny nezaplatit’ zhotovitel'ovi 10 % z dohodnutej ceny za dielo, a to do
doby preukéazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdani diela. Uvedena Ciastka moze byt’
zadrZana z poslednej vystavenej faktury zhotovitel’a, ktora méze byt v sume max. 10 % z ceny diela.
Objednavatel’ nebude v uvedenom pripade v omeskani so splatnost'ou faktury.

3.14. Suma podla bodu 3.13 bude uhradena =zhotovitelovi nasledne po odstraneni vad
a nedostatkov, a to do 45 dni odo dna odstihlasenia kvalitativnych parametrov objednavatel'om.

3.15. V pripade odovodnenych a nepredvidanych naviacprac musia byt’ tieto najprv prerokované
a odstihlasené objednavatel'om, zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi vykaz vymer — rozpocet za prace
naviac, pricom pre kalkulaciu tychto prac pouzije jednotkové ceny, na zaklade ktorych kalkuloval
cenu diela. Po prerokovani a odsuhlaseni ceny za prace nad ramec zmluvy objednavatel'om uzatvoria
zmluvné strany pisomny dodatok k zmluve, v ktorom upravia rozsah a cenu diela. Dodatok musi byt
uzatvoreny v sulade zo zakonom €. 343/2015 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorsich predpisov.

3.16. Pripadné nutné zmeny materialov alebo konstrukcii oproti vykazu vymer predlozeného
v sutazi, ktoré budia mat vplyv na cenu diela, musia byt vyvolané¢ pisomnou poziadavkou
objednavatel'a. Zmenu vykazu vymer je zhotovitel' povinny neodkladne pisomne vopred odsuhlasit’
s poverenym zastupcom objednavatela a potom zapisat’ do stavebného dennika.

3.17. Penazny zavizok bude splneny pripisanim prislusnej Ciastky na ucet banky zhotovitela.

Clanok 4.
Miesto a lehota plnenia

4.1. Miesto plnenia: nebytova budova so stp.¢. 1912, nachadzajuca sa na ul. Bernolakova, par.c.
KNC 831/32, k.u. Stara Cubovna.

4.2.  Zhotovitel' sa zavizuje zaCat' vykonavat dielo v lehote podla odsuhlaseného realizacného
harmonogramu prac.
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4.3. Terminom zaCatia plnenia sa rozumie den, v ktorom objednavatel’ protokolarne odovzda
zhotovitel'ovi stavenisko.

4.4.  Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo do 3 kalendarnych mesiacov od protokolarneho
odovzdania staveniska.

45.  Odovzdanie staveniska prebehne v termine stanovenom objednavatelom za ucasti oboch
zmluvnych stran.

4.6.  Zhotovitel' sa zavizuje zacat vykonavat dielo v lehote do 5 pracovnych dni odo dia
protokolarneho odovzdania staveniska.

4.7.  Terminom zacatia plnenia diela sa rozumie den, v ktorom objednavatel’ protokolarne odovzda
zhotovitel'ovi stavenisko.

4.8.  Zhotovitel nie je v omeskani, ak dojde k zmeskaniu v dosledku :

a) zmien v povahe prac podl'a pokynov objednavatela,

b) okolnosti tykajicich sa objednavatela, vratane zdrzania prac, ktoré vykonava iny dodavatel
objednavatel’a a tieto sposobia zdrzanie prac zhotovitela,

) okolnosti, za ktoré nie je mozné robit’ zhotovitel'a zodpovednym a ktoré nemohol ovplyvnit, napr.
neocakavané prirodné a iné javy, ktorych stupen je vyssi, ako je obvykly v danom ro¢nom obdobi a v
danom mieste.

Clanok 5.
Povinnosti objednavatel’a

5.1.  Technicky dozor objednavatel'a pocas realizacie diela bude vykonavat: Ing. Hrebikova (d’alej
aj ,,povereny zastupca objednavatela®, resp. ,,technicky dozor investora®, tiez ,,TDI*) .

5.2.  Objednavatel' je povinny sledovat’” obsah stavebné¢ho dennika a pripajat’ svoje stanovisko
k zapisom. Zhotovitel' ho na pridany zapis v stavebnom denniku musi vopred upozornit’ a poziadat
0 jeho v€asnu reakciu/stanovisko. Ak osoba vykonavajica technicky dozor objednavatela so zapisom
zhotovitel'a nestihlasi, musi do piatich pracovnych dni pripojit’ k zapisu svoje pisomné stanovisko. V
pripade, Ze sa tak nestane, predpoklada sa, ze so zapisom suhlasi. To isté plati aj pre namietky
zhotovitela k zapisom objednavatel’a.

5.3. Objednavatel je opravneny vykonavat priebezni kontrolu prac technickym dozorom
objednavatela. Tento ho bude zastupovat’ aj pri potvrdzovani vykonanych préc, ako i pri preberani
ukonceného diela. V pripade zistenia vad urobi zaznam do stavebného dennika s poziadavkou na ich
odstranenie v stanovenom termine.

5.4.  Objednavatel ma pravo kontroly v oblasti bezpeCnosti prace a poziarnej ochrany a na jeho
upozornenie musi zhotovitel’ vykonat’ okamzit(i napravu. Upozornenie objedndvatel'a musi byt riadne
zapisané v stavebnom denniku.

5.5.  Objednavatel ma pravo vykonavat priebeznu kontrolu dodrZiavania vsetkych povinnosti
zhotovitel'a stanovené touto zmluvou.

5.6.  Objednavatel' pocas realizacie diela zvolava kontrolné dni za 0casti zhotovitel'a, prip. aj
d’alsich o0sob, ak je to potrebné.
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Clanok 6.
Povinnosti zhotovitePa

6.1.  Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela, t.j. podpisanim
,,Zapisu o odovzdani a prevzati diela“.

6.2.  Zaznamy o priebehu prac, kontrolach, preberani prac a vSetkych d’alsich okolnostiach, ktoré
budi obe strany povazovat za doélezité, budi zapisované denne do stavebného dennika. Za riadne
vedenie stavebného dennika zodpoveda stavbyvedici zhotovitela.

6.3.  Zhotovitel' je povinny realizovany predmet zmluvy oznacit' tabulou v zmysle platnej
legislativy.

6.4.  Zhotovitel' je povinny umoznit’ pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa
vykonavaju alebo maju vykonavat’ prace v suvislosti s realizaciou diela:

e objednavatelovi

e komukol'vek, kto ma na to povolenie zo strany objednavatel’a a/alebo

e osobam, ktorym takato pravomoc vyplyva z osobitnych predpisov.

6.5.  Zhotovitel sa zavizuje preukazatel'ne vyzvat' objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stantl nepristupnymi, a to tri pracovné dni vopred, inak tento nie je povinny
termin akceptovat. Ak sa objednavatel’ bezdovodne nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude
zhotovitel’ pokracovat’ v pracach. Zo zakryvanych, resp. nepristupnych ¢asti prac zhotovitel' nasledne
vyhotovi dostatocnu fotodokumentaciu pre dodato¢ni kontrolu objednavatelom. Ak objednavatel
bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel’ povinny odkrytie vykonat’ na naklady
objednavatela. Ak sa ale pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, alebo
zakryvané prace boli vykonané vadne, hradi dodatocné odkrytie prac zhotovitel’, ktory je zaroven
povinny odstranit’ vSetky zistené nedostatky v lehote urCenej objednavatelom, a to pod hrozbou
zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 € za kazdy i za¢aty deih omeSkania. PoruSenie tejto povinnosti sa
povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy. O kontrole prac, ktoré buda d’al$im priebehom prac
zakryté, spiSu a podpiSu zastupcovia zmluvnych stran zapis do stavebného dennika.

6.6.  Zhotovitel' zrealizuje predmet zmluvy v zmysle zavdznych pravnych predpisov platnych
v Case realizacie diela, v sulade s podmienkami tejto zmluvy a pri dodrZani zasad bezpe¢nosti prace.
Zhotovitel' prebera plnenie povinnosti objednavatela vyplyvajucich z podmienok stavebného
povolenia a vo vizbe na stavebné povolenie a povolenie uzivania predmetu zmluvy vztahujucich sa
vyjadreni organov Statnej spravy, spravcov sieti a ucastnikov konania. Zhotovitel sa zavézuje
dodrziavat’ a dodrzat’ podmienky stavebného povolenia predmetu zmluvy.

6.7.  Zhotovitel’ bude kvalitu realizovanych prac a zabudovanych materialov dokladovat’ platnymi
certifikatmi kvality, atestami a vyhlaseniami o zhode zabudovanych materialov.

6.8.  Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky pripadne $kody na komunikaciach, verejnej zeleni a majetku
tretich osob. Zhotovitel’ sa zaviazuje dielo realizovat’ tak, aby v maximalnej moznej miere predchadzal
zniCeniu okolitej zelene a porastov. Zhotovitel zodpovedd za Cistotu komunikacii, po ktorych
dovaza/odvaza material, presiiva mechanizmy a odvaza zo staveniska zeminu a stavebni sutinu.
Prebytocnli zeminu a sutinu ako odpad vzniknuty realizdciou predmetu zmluvy musi zhotovitel
deponovat’ alebo zneskodnit’ len na mieste na ten ucel ur¢enom a v stlade s platnym VZN mesta Stara
LCuboviia upravujucim nakladanie s odpadom. Pripadné $kody alebo naklady plynice odstranenim
nasledkov porusenia povinnosti uvedenych v tomto bode uhradi zhotovitel' bezodkladne. V opacnom
pripade je objednavatel’ opravneni tieto Skody odstranit’ na naklady zhotovitel’a.
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6.9.  Zhotovitel' uhradi poCas vystavby predmetu zmluvy vSetky naklady na energie na stavbe
vratane zabezpecenia si ich docasnych pripojov a meracov. Tieto naklady st sucastou dohodnutej
ceny podrla ¢l. 3 tejto zmluvy.

6.10. Zhotovitel méze vykonat’ dielo eSte pred uplynutim dojednaného ¢asu dohodnutého v bode
4.4. tejto zmluvy.

6.11. Zhotovitel’ pocas realizacie zodpoveda za pohyb svojich zamestnancov ako aj zamestnancov
svojho pripadného subdodavatela na stavenisku.

6.12. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ prikaz objednavatel'a, aby zo staveniska a vykonavania prac
okamzite vylucil svojich zamestnancov alebo osoby nim poverené, ak tieto hrubym spdosobom
porusuju predpisy a nariadenia vzt'ahujice sa na zhotovenie diela vratane bezpecnostnych.

6.13. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a prilahlych komunikaciach,
na ktoré maju vyjazd mechanizmy staveniska. Zhotovitel’ je povinny priebezne odstrafiovat’ na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.

6.14. Pred zacatim realizicie predmetu zmluvy a v suvislosti s protokolarnym odovzdanim
staveniska resp. i pocCas realizacie diela je zhotovitel' povinny vyhotovit’ zdznam a fotodokumentaciu
zo staveniska ako aj okolitych stavieb, ktoru odovzda objednavatelovi v listinnej aj elektronickej
podobe. Fotodokumentacia musi byt v dostato¢nej kvalite, aby bola jasne od¢itatelna. Ak tak
zhotovitel' neurobi, a nasledne vzniknu pochybnosti o ich stave pred zacatim prac na stavbe, plati
rozhodujuce stanovisko objednavatela.

6.15. Zhotovitel' je povinny bezodkladne upovedomit objednavatela na vady podkladov alebo
nevhodnost’ pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednavatel’ poskytol a zhotovitel’ mohol alebo
mal takuto vadu alebo nevhodnost’ zistit'.

6.16. Zhotovitel' je povinny bez meskania telefonicky a nasledne aj pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu predmetu zmluvy
s dosledkom prediZenia lehoty plnenia. Ak dojde k takémuto zdrZaniu, je zhotovitel povinny to
preukazatelne dokazat’. PrediZenie lehoty plnenia sa uréi podla dizky preukéazatelného zdrzania.

6.17. Zhotovitel’ je povinny akceptovat’ poziadavku objednavatela vo veci vykonania dodato¢nych
skuasok alebo overenia kvality v pripade pochybnosti o kvalite vykonanych prac, a to pod hrozbou
zmluvnej pokuty vo vySke 1 % z celkovej vySky zmluvnej ceny. Porusenie tejto povinnosti sa
povaZzuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

6.18. Po zhotoveni diela zhotovitel’ pisomne vyzve objednavatel'a minimalne pat’ pracovnych dni
vopred na odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia, inak tento nie je povinny termin akceptovat’.

6.19. Zhotovitel odovzda objednavatel'ovi najneskor k terminu odovzdania a prevzatia celého diela
doklady podla bodu 8.1 tejto zmluvy. Doklady musia byt kompletné a v slovenskom jazyku.
Porusenie (aj ¢iasto¢né) tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

6.20. Zhotovitel' sa zavdzuje vykondvat' prace s dostatocnym poctom zamestnancov, v pripade
potreby aj v ditoch pracovného volna, ak si to bude postup prac vyzadovat, bez vplyvu na vysku
dohodnutej ceny diela.

6.21. Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat prace tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do
moznosti uzivania a Udrzby verejnych alebo sukromnych komunikacii a chodnikov
k nehnutel'nostiam/pozemkom, nezavisle na tom, ¢i su vo vlastnictve objednavatel’a alebo tretej osoby.

6.22. Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.
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6.23. Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

6.24. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma a po celil dobu realizacie diela bude mat’ platné opravnenie na
vykonévanie Cinnosti potrebnych k zhotoveniu diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve. Porusenie
tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

6.25. Zhotovitel' nemoze poverit vykonanim diela ako celku ini osobu. Ak poveri inl osobu
vykonanim ¢asti prac (subdodavky) na diele, ma voc¢i objednavatel'ovi zodpovednost akoby dielo
vykonal sdm. Zodpoveda tiez za to, ze prislusné prace vykona osoba, ktord je k tomu opravnend a
podl’a osobitnych predpisov spdsobila.

6.26. Ak zhotovitel' preukazoval vo verejnom obstaravani technicku spdsobilost’ alebo odbornu
spdsobilost’ prostrednictvom inej (tretej) osoby, ma tito ind osoba povinnost’ plnit’ tie asti predmetu
zakazky, na ktoré sa zaviazala poskytnut’ svoje kapacity zmluvou uzavretou medzi zhotovitelom a
inou osobou podl'a § 34 ods. 3 zakona €. 343/2015 Z. 7. o verejnom obstaravani a 0 zmeni a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

6.27. Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma uzavretd poistnu zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu
sposobenu podnikatelom na poistni sumu najmenej v hodnote ceny diela a zavizuje sa, ze bude mat’
poistn zmluvu uzavreti pocas celej doby plnenia predmetu zmluvy, v opacnom pripade bude
porusenie tejto povinnosti povazované za podstatné porusenie zmluvy.

6.28. VytyCenie a ochranu podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zabezpe¢i zhotovitel
na vlastné naklady.

6.29. Za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dovodu a za naroky uplatnené tretimi osobami stivisiace s
pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

6.30. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky stanovené platnymi pravnymi predpismi, okrem
iného vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, predpisy o poziarnej ochrane a

interné predpisy objednavatela, s ktorymi bol oboznameny. Za vytvorenie podmienok na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a zaistenie poZiarnej ochrany, zabezpelenie a vybavenia
pracoviska na bezpe¢ny vykon prace za Gcelom plnenia tejto zmluvy a dodrziavanie vSeobecne
pravnych predpisov, ako aj technickych noriem pri plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v
plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel’.

Clanok 7.
Pouzité materialy

7.1.  Pri zhotoveni diela buda pouzité materialy, ktoré vyhovuju technickym Specifikaciam, STN a
vSeobecne zaviznym predpisom platnym v dobe zhotovenia, poziadavkam na technické parametre,
hodnoty a vlastnosti diela stanovené touto zmluvou.

7.2.  Zhotovitel' sa zavdzuje pouzivat' pri zhotovovani diela iba materidly, na ktoré boli vydané
vyhlasenia o zhode a/alebo certifikaty.

7.3.  Zhotovitel' nepouZzije materidly, postupy, prace alebo také technické rieSenie, ktoré by boli
odli$né od poziadaviek, podkladov a technickych Specifikacii, ktoré mu poskytol objednavatel’.

7.4.  Pouzitie materialov, ktoré by svojimi vlastnostami ovplyvnili vlastnosti a technické parametre
zhotoveného diela, je mozné len so stthlasom projektanta a objednavatela. Stihlas musi byt pisomny
formou zapisu v stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného dia.
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75. Kazda zmena v pouzitych materialoch musi byt preukazatelne prerokovana osobitne
s objednavatelom. Vysledky prerokovania musia byt zapisané v stavebnom denniku, v zapise
z najblizSieho kontrolného diia alebo v osobitnom zapise podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

7.6. Pri zhotoveni diela sa zhotovitel’ zavdzuje pouZit’ len také materialy, ktoré sa mézu zabudovat’
do stavby v stlade so v§eobecne zaviznymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky.

7.7.  Za pouzitie inych materidlov, ktoré svojimi vlastnostami nevyhovuju poziadavkam na dielo
stanovenym touto zmluvou, nesie zodpovednost’ zhotovitel’.

Clanok 8.
Dokumentacia

8.1. K odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi a predlozi objednavatel'ovi na
vlastné naklady dokumentaciu s nazvom ,,Elaborat kvality*, ktory bude v rozsahu:

a) predkladanie dokladov k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela (vSetky
stavebné denniky z realizacie stavby, atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode/parametroch
zabudovavanych vyrobkov, predpisané protokoly o skiiskach a revizie, ndvody na obsluhu,
manudly adrzby, zaruéné listy, a pod.),

b) zapis z odovzdania/prevzatia staveniska;

c) zapis o odovzdani a prevzati stavby;

d) doklady o nakladani so vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle zdkona ¢&. 79/2015
Z. 2. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov — tzv.

,vazne listky* overené opravnenou organizaciou na likvidaciu stavebného odpadu;
e) zhotovitel’ doda porealizaéné zameranie, projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so
zakreslenim pripadnych, vopred schvalenych zmien,
f) fotodokumentacia priebehu realizovanych prac (hlavne zakryvanych cCasti stavby) na cd
nosi¢i/USB kl'u¢i rozdelend podla stavebnych objektov,
g) Ostatné doklady suvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do uZivania.
8.2.  Stavebny dennik musi byt na mieste plnenia diela pristupny obidvom zmluvnym stranam a
prislusnym organom Statnej spravy tak, aby mohli kedykol'vek vykonavat’ zapisy.

8.3. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy,
najmd udaje o Casovom postupe prac a ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie a udaje potrebné na postudenie prac organmi Statnej spravy.

8.4.  V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ stavebny dennik na stavbe trvale pristupny.
8.5. Stavebny dennik sa skladé z ivodnych listov, dennych zdznamov a priloh.

8.6.  Uvodné listy obsahujii vietky dolezité daje o diele, najmi zoznam dokladov a uradnych
vyjadreni a rozhodnuti o diele.

8.7. Denné zaznamy sa vyhotovuji minimalne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu
zmluvnu stranu. Denné zdznamy zapisuje opravneny zamestnanec zhotovitel'a.

8.8. Do dennych zaznamov modzu zapisovat potrebné skutocnosti aj oprdvneni zastupcovia
objednavatel’a, spracovatel’ projektovej dokumentacie a osoby, vykonavajice Statny stavebny dohlad.

8.9. Ak je k dennym zdznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt toto
stanovisko zaznamenané¢ do stavebného dennika do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze
s obsahom zaznamu suhlasi.

8.10. Ak zhotovitel' alebo nim pisomne poverenad osoba zapiSe do stavebného dennika pracu nad
ramec zmluvy a objednavatel’ ¢i nim poverena osoba taky zapis podpiSe, neznamena to, Ze sa tieto
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prace stavaju pracami nad ramec zmluvy podla bodu 3.16 tejto zmluvy. Naviac prace podlichajua
platne uzatvorenému dodatku k tejto zmluve.

8.11. Prislusnt cast’ (kopiu) stavebného dennika v preberacom konani odovzda zhotovitel
objednavatelovi. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

8.12. O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi zapis, pre platnost’ ktorého sa vyzaduje jeho
obojstranné podpisanie a zaznam do stavebného dennika. Zapis z odovzdania/prevzatia staveniska je
prilohou k stavebnému denniku.

8.13. Zapis z odovzdania/prevzatia staveniska na zaCiatku realizacie diela a po jeho ukonceni
podpiSu opravneni zamestnanci zmluvnych stran. Zapis obsahuje najma:
e identifikacné udaje objednavatel'a a zhotovitel'a
e nazov stavby — diela
e mena osOb opravnenych k odovzdaniu a prevzatiu staveniska
e meno osoby vykonavajucej funkciu stavbyvediceho
e zaznam o tom, ¢i bolo stavenisko odovzdané v termine dohodnutom v zmluve, pripadne
neskorsi termin s uvedenim dévodu
e zaznam o tom, ¢i je stavenisko pristupné a ¢i je a v akom rozsahu zat'azené Cinnost'ou tretej
0soby
e vyhlasenie zhotovitel’a, Ze stavenisko prebera
o dalSie udaje, ak st potrebné.

8.14. O spolocnych kontrolnych dnoch pocas zhotovovania diela sa vyhotovuju zapisy
z kontrolnych dni, pre platnost’ ktorych sa vyzaduje ich obojstranné podpisanie a zdznamy
do stavebného dennika. Zapisy z kontrolnych dni podpisuju opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

8.15.  Zapis z kontrolného dna obsahuje najmaé:
e identifika¢né udaje objednavatel’a a zhotovitel'a
e nazov stavby — diela
e mena osob, ktoré sa kontrolného dia za objednédvatel'a a zhotovitel'a ziiCastnili
e rozsah predmetu kontrolného dna
e zaznam o vyhodnoteni stavu zhotovovania diela
e zaznam o vyhodnoteni kvality vykonanych prac
e popis zistenych vad a nedorobkov
e opatrenia a termin na odstranenie zistenych vad a nedostatkov
e zaznam o pripadnych dohodnutych zmenach alebo pracach nad ramec zmluvy
o dalSie udaje, ak su potrebné.
8.16. O odovzdani a prevzati diela opravneni zamestnanci zmluvnych stran vyhotovia ,,Zapis o

odovzdani a prevzati diela“ (preberaci protokol).

8.17. Zhotovitel do jedného vyhotovenia projektovej dokumentacie realizacie zaznamenava a
zakresl'uje vSetky zmeny, ku ktorym doSlo poc€as zhotovovania diela. Tato dokumentaciu potvrdi
svojou peciatkou a podpisom opravnené¢ho zamestnanca na kazdom doklade dokumentacie.

8.18. Sucastou preberania diela je aj odovzdanie dokumentacie objednavatel'ovi podla tejto zmluvy.
Neodovzdanie, netplnost  alebo  nepravdivost  podkladov  potrebnych  k odovzdaniu
a prevzatiu diela a jeho uzivaniu ma za nasledok, ze dielo sa povazuje za neodovzdané.
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Clanok 9.
Odovzdanie a prevzatie diela

9.1. Povinnost’ vykonat' dielo riadne a vCas zhotovitel' splni zrealizovanim predmetného diela,
podpisanim ,,Zapisu o odovzdani a prevzati diela“ bez vad a nedorobkov braniacich riadnemu uZzivaniu
predmetu zmluvy a odovzdanim pisomnosti vymenovanych vbode 8.1 tejto zmluvy v sidle
objednavatela v termine dohodnutom touto zmluvou.

9.2. Odovzdanie a prevzatie diela medzi zhotovitelom a objedndvatel'om sa uskuto¢ni na podnet
zhotovitela.

9.3.  Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vsetkych prehliadok a skusok
predpisanych osobitnymi predpismi a zd&viznymi normami a touto zmluvou dohodnutych.

9.4. Pred dohodnutou dobou zhotovenia diela vykonaju zhotovitel a objednavatel celkovi
prehliadku zhotovenych prac a zostavia obojstranne podpisany zoznam vad a nedorobkov s uréenim
terminov ich odstranenia, ktoré bude zhotovitel' povinny odstranit’ este pred kone¢nym odovzdanim a
prevzatim diela.

9.5.  Zhotovitel je povinny dva pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim zhotoveného diela
odstranit’ zo staveniska vSetok svoj material, stroje, vybavenie staveniska a pod. Vynimku tvori
material potrebny na odstranenie zjavnych vad alebo nedorobkov, ktoré budu pripadne zistené pri
odovzdévani a preberani diela.

9.6. O priebehu a vysledku odovzdavacieho konania spiSu zmluvné strany zapis podla bodu 8.16
tejto zmluvy.

9.7.  Zhotovitel odovzda a objednavatel’ prebera dielo diiom uvedenym v obojstranne podpisanom
zapise o odovzdani a prevzati diela.

9.8. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze v zapise
0 odovzdani a prevzati diela buda uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej bezpecnej prevadzke (uzivaniu) dokonceného diela; bod 9.12 tym ale nie je
dotknuty.

9.9. Zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani a prevzati dicla
s terminom ich odstranenia. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ ich v termine uvedenom v zapise.

9.10. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zéakazky stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumenticiou, touto zmluvou a vSeobecne zavdznymi
technickymi normami a predpismi.

9.11. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

9.12. Prevzatie dicla alebo jeho Casti moze objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do
ich odstranenia.

9.13. Za objednavatela je povereny dielo prevziat zamestnanec Mesta z oddelenia vystavby,
tizemného rozvoja a Zivotného prostredia MsU: Ing. Anna Hrebikova

9.14. Za zhotovitel’a je povereny dielo 0dovzdat’ ...........ccooviiiiiiininc i
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Clanok 10.
Zodpovednost’ za vady diela

10.1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy a Ze pocas
zarucnej doby bude spOsobilé na zmluvny el a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2.  Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela pocas zaruénej doby, ktora je 60 mesiacov.

10.3. Zarucna doba zacina plynat odovzdanim diela zhotovitelom a prevzatim diela
objednavatel'om cez obojstranne podpisany zapis 0 prevzati podl'a bodu 9.7 tejto zmluvy.

10.4. Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky vady diela, ktoré sa prejavia pocas zarucnej lehoty. Vadou sa
rozumie odchylka v kvalite, rozsahu, hodnotach a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a
vSeobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.

10.5. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela preukazatel'ne spdsobené vonkajsimi udalostami alebo
neopravnenym zasahom objednévatel'a alebo tretej osoby. Zhotovitel' takisto nezodpoveda za vady
sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov objednavatela, ak zhotovitel na nevhodnost tychto
pokynov upozornil a objednavatel’ na ich dodrzani trval.

10.6. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Zze pocas zarucnej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovite povinnost bezplatne odstranit’ reklamované vady v dohodnutom
termine.

10.7. Ak sa ukaze, Ze reklamovana vada je neopravitena, zavizuje sa zhotovitel do 30
kalendarnych dni od zistenia tejto skuto¢nosti dodat’ a namontovat’ nahradny predmet plnenia alebo
poskytnut’ objednavatel'ovi primeranu zl'avu z ceny diela. Pravo volby medzi narokmi uvedenymi v
bodoch 10.7 a 10.8 tejto zmluvy ma objednavatel’.

10.8. Zhotovitel' sa zavizuje zacat’ odstrafiovanie pripadnych vad diela v zmysle bodu 10.4 tejto
zmluvy do troch pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel’a a vady odstranit’
v ¢o najkratSom technicky moZnom case. Iné terminy na odstranenie vad sa musia dohodnuat’ pisomnou
formou.

10.9. Ak zhotovitel' neza¢ne odstranovat opravnene reklamované vady v dohodnutom termine
podl'a bodu 10.8 a 10.9 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny po marnom uplynuti terminu
odstranit’ vady sam alebo inym zhotovitel'om na néklady zhotovitel’a.

10.10. Ak bude objednavatel’ pozadovat’ primeranu zl'avu z ceny diela, je zhotovitel’ povinny uhradit’
opravnene uplatnent sumu do 30 kalendarnych dni odo dita dorucenia reklaméacie objednavatel’a.

10.11. Zhotovitel’ prebera zaruku, ze pocas zarucnej doby :
a. dielo bude presne v stilade so vSetkymi $pecifikaciami podla tejto zmluvy,
b. dielo bude najvyssej kvality a bezvadné v spracovani a materiali,
c. dielo bude bezpecné a vhodné na objednavatel'om zamysl'ané ucely.

10.12. Zodpovednost’ zhotovitel'a za vady diela nie je dotknutd tym, Ze objednavatel neoznamil
zhotovitelovi vady bez zbytocné¢ho odkladu potom, ¢o ich mal zistit' pri vynalozeni odbornej
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykol'vek neskor. Objednavatel’ teda moze reklamovat’ vady diela
bez obmedzenia Casu pocas celej zarucnej doby. Pripadné reklamécie je objednavatel’ povinny uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne najneskér do 14 pracovnych dni odo dina, ked’ vadu zistil, najneskor vSak
pocas trvania zarucnej doby. Uplatnenie vad diela a narokov zo zodpovednosti za vady diela musi
objednéavatel’ uskutocnit’” pisomne, inak sa naft neprihliada. Uplatnenie vady diela musi obsahovat’
stru¢ny opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.
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10.13. V pripade vyskytu vad na diele pocas zarucnej doby ma objednavatel’ prava vyplyvajice z
Obchodného zakonnika, ktoré mozu byt vykonané pocas celej zarucnej doby. V pripade naroku na
odstranenie vad diela je zhotovitel' povinny vady na vlastny et odstranit’” v primeranej lehote,
najneskor vSak do 15 pracovnych dni od dorucenia pisomnej reklamacie, pokial’ sa zmluvné strany
nedohodni pisomne inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty sa vada bude povazovat za
neodstranitelnt, pricom objednavatel'ovi vznikd pravo opravit’ alebo zabezpecit’ opravu vady diela na
naklady zhotovitel’a.

Clanok 11.
Subdodavatelia

11.1. Zhotovitel mdze po predchadzajicom pisomnom odsuhlaseni objednavatelom zabezpecit
realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom subdodavatelov. Zhotovitel' pritom
zodpoveda objednavatel’ovi tak, ako by dielo vykonaval sam.

11.2. Zmena subdodavatel’a alebo doplnenie nového subdodavatela pocas trvania zmluvy, ktorého
sa navrh na zmenu tyka, musi splnit podmienky tcasti osobného postavenia a neexistuju u neho

dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 a 7 zakona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel’ je povinny objednavatel’ovi
najneskér do 14 dni predtym nez tento subdodavatel’ zacne poskytovat’ plnenie pisomnou formou
oznamit' zmenu subdodavatela. Subdodavatel' je povinny do 5 dni od oznamenia o zmene
subdodavatel’a splnit’ podmienky t¢asti tykajuce sa osobného postavenia.

V oznameni musi uviest’ minimalne nasledovné:

» podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelom, navrhovanych
subdodavatel'ov a predmety subdodavok,

» opravnenie dodavat’ tovar, uskuto¢iovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa
preukazuje vo vztahu k tej cCasti predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma
subdodavatel’ plnit’.

11.3.  Zhotovitel’ je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ vSetky ustanovenia § 41 zakona
¢. 343/2015 7Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

v zneni neskorsich predpisov suvisiacich predovsetkym s vyuzitim subdodavatel'ov.

11.4. Zhotovitel’ pri podpisani zmluvy predlozi zoznam subdodavatelov, ktori sa maju podielat
na dodani plnenia. V zozname zhotovitel uvedie nasledovné identifikacné udaje o kazdom
zo subdodavatelov:

e obchodné meno alebo nazov

e sidlo alebo miesto podnikania

e identifika¢né &islo (ICO)

e osoba opravnena konat’ za subdodavatel'a

e vecny podiel plnenia zmluvy (druh a rozsah subdodavky)

11.5. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na postudenie a schvalenie zmeny subdodavatel’a alebo
doplnenia nového subdodavatel'a pocas trvania zmluvy.

Clanok 12.
Zmluvné pokuty

12.1. V pripade, Ze sa zhotovitel' dostane do omeskania so splnenim zavizku vykonat’ dielo podl'a

¢l. 2 zmluvy, objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela za kazdy aj zaCaty defi omeskania, a to aZz do vysky 50 % z celkovej ceny diela. To isté
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plati aj v pripade, ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s odstrafiovanim vad dicla. Nedotykajtc sa
uvedeného vysSie, je objednavatel’ v takomto pripade opravneny poskytnut zhotovitel'ovi primerant
lehotu na zacdatie vykonavania diela a/alebo vykonanie diela, ktora nesmie byt krat§ia ako 5
pracovnych dni, po marnom uplynuti ktorej je opravneny od tejto zmluvy odstapit’.

12.2. Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 100,- Eur
za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti dohodnutej v tejto zmluve.

12.3.  Zmluvné pokuty podla tohto Clanku st splatné v lehote uvedenej v pisomnej vyzve
objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty dorucenej zhotovitel'ovi, pricom takato lehota nesmie
byt’ kratSia ako 5 pracovnych dni.

12.4. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu Skody spdsobenej porusenim
povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnuté; zaroven plati, Ze ndhrada Skody mdze byt
objednavatel'om uplatiiovana voci zhotovitel'ovi v plnej, t. j. skutoénej vyske.

12.5. Omeskanim jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznik4d pravo na nahradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohl'adavky vo vyske 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.

12.6. Zmluvné sankcie musia byt stranami vyuctované pisomne, inak su neplatné.

12.7. 'V pripade uplatnenia sankcii podl'a tohto ¢lanku je strana, ktorej boli vyuctované, povinna
zaplatit’ ich do 30 dni od dorucenia vyuctovania.

12.8. Odstipenim zhotovitel'a od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnych sankcii, urokov
z ome$kania a nahradu skody v zmysle § 373 a nésl. zadkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

12.9. Zaplatenie zmluvnych pokit v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitel'a povinnosti
predmetnu ¢innost’ vykonavat’ s cielom minimalizovania pri¢in a zvySenia prevencie pre zamedzenie
ich opakovania.

Clanok 13.
Vyssia moc

13.1. Na ucely tejto zmluvy sa za vys$siu moc povazuju vsetky pripady, ktoré nie su zavislé od vole
zmluvnych stran, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy atd’.

13.2. Ak sa splnenie zmluvy stane nemoznym do 30 kalenddrnych dni od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy$§iu moc, poziada druhti stranu o upravu zmluvy
vo vztahu k predmetu, cene a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolava na
vy$§iu moc, pravo odstapit’ od zmluvy. Uéinky odstiipenia nastanti diiom doru¢enia ozndmenia druhej
zmluvnej strane.

13.3. Za vysSiu moc sa nepovazuju ekonomické, financné ¢i politické zmeny, a taktiez choroby,
urazy alebo hospodarske pomery zhotovitel’a.

Clanok 14.
Zanik zmluvy

141 Zmluva zanika :
a) splnenim,
b) dohodou,
C) okamZitym odstapenim od zmluvy, v pripade podstatného porusenia zmluvy ktorakol'vek
zmluvna strana je opravnend okamzite odstipit’ od zmluvy. Dorucenim odstipenia od zmluvy
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zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy, tym nie st dotknuté prava a povinnosti
zmluvnych stran v zmysle CL. 12. tejto zmluvy.

14.2 Podstatnym poruSenim zmluvy sa rozumie najma ak :

a) zhotovitel' neakceptuje pisomni vyzvu objednavatela k prevzatiu staveniska v zmysle Cl. 4
bod 4.5 tejto zmluvy,

b) zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodato¢ne stanovena
lehota na plnenie,

C) potas trvania zmluvy zhotovitel prestane spiiiat podmienky osobného postavenia, alebo
financného a ekonomického postavenia alebo technickej pripadne odbornej spdsobilosti v
zmysle § 32 aZ § 34 zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

d) zhotovitel’ nie je schopny plnit zmluvny zavidzok. Za stratu schopnosti zhotovitela plnit

zmluvny zavézok sa povazuje:

e nesposobilost’ zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykonavat dielo dohodnutym
sposobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej) a/alebo v dohodnutom
termine,

e postup alebo priebezny vysledok realizacie diela zhotovitel'om, ktory vedie preukdzatelne a
nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,

e) vadné plnenie zhotovitel'a, na ktoré bol objednavatelom v priebehu realizacie pisomne
upozorneny a ktoré zhotovitel' napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote,
ktortt mu k tomuto ucelu objednavatel’ poskytol.

14.3 Zhotovitel’ méze odsttpit’ od zmluvy, pokial’ objednavatel’:
a) neposkytuje spolupracu ani na opakovanu vyzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a ¢asovo riadne
narokované a dojednané,
b) je v omeskani s uhradou faktry zhotovitel'ovi 0 viac ako 60 dni po lehote splatnosti.

14.4V pripade porusenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajacich z tejto zmluvy ma
druha strana pravo odstupit od zmluvy v sulade s § 344 a nasl. Obchodného zakonnika, ktorému
musi predchadzat’ pisomné upozornenie na moznost’ odstipenia a rovnaky zaznam v stavebnom
denniku s poskytnutim primeranej lehoty na odstranenie vytykanych nedostatkov. Uéinky
odstiipenia nastan(i diiom dorudenia pisomného ozndmenia o odstupeni. Uinky odstupenia
nastantl aj dinom, ktorym ho adresat odmietol prevziat' alebo dnom, kedy bolo odosielatel'ovi
oznamenie o odstipeni vratené ako neprevzaté, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel. Dorucenim
odstapenia od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, a to s
i¢inkami ex nunc, to sa nedotyka Cl. 12 tejto zmluvy.

145Ak dojde k zaniku zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou pred splnenim zmluvy
o dielo, zhotovitel’ zaSle objednavatelovi faktaru v 5-ich vyhotoveniach doporu¢enym listom v
lehote do 30 kalendarnych dni odo dna odstupenia od zmluvy. Zhotovitel'ovi patri thrada za
skuto¢ne vykonané prace ku dnu odstupenia od zmluvy, po odpocitani zmluvnych pokut a
nahrady skody.

14.6 Zhotovitel' je povinny pri pripadnom okamzitom odstipeni od tejto zmluvy a ukonceni
zmluvného vztahu vykonat’ také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedosSlo k jeho zni¢eniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode a zabezpecit’ vykonanie prac, ktoré neznest odklad a
mohli by poskodit’ zaujmy objednavatela.

147V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran, vlastnicke prava
na dovtedy zrealizovanu a zaplatenu Cast’ diela prechadzaji na objednavatela.

15/20



Clanok. 15
Ostatné zmluvné dojednania

15.1 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavézuje sa dodrziavat’ v§eobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa bude riadit’ pokynmi objednévatel'a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

15.2 Ak konanie zhotovitel'a v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti BOZP, PO a zivotného prostredia a tieto porusenia budi mat’
za nasledok udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy
podl'a prislusnych pravnych predpisov, odSkodni zhotovitel' objednavatela v celej vyske
zaplatenej pokuty.

15.3 Objednavatel’ moze uplatnit’ svoje prava na nadhradu $kody, ak pisomne upovedomi zhotovitel'a o
naroku, ktory bol vzneseny voci objednavatel'ovi. Objednavatel’ umozni zhotovitel'ovi, ak o to
poziada, aby viedol vSetky rokovania smerujuce k vybaveniu tychto narokov, pripadne sa na nich
zucastioval.

15.4Objednavatel’ si vyhradzuje pravo prerusit alebo zastavit vykon dojednanych prac.
V pripade prerusenia alebo zastavenia prac zo strany objednavatel’a, strany vzdjomne odsthlasia
rozpracovanost’ a vykonaju financné vyrovnanie podl'a preukazanych nakladov. Zmluvné strany
potom dohodni1 nové terminy realizacie diela.

15.5 Zhotovitel’ je povinny bezodkladne nahlésit’ objednavatel'ovi vSetky zmeny o tdajoch tykajucich
sa jeho identifikacie, t.j. zmeny sidla, bankového spojenia a pod., a to do 5 pracovnych dni od
uskuto¢nenia zmeny.

15.6 Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti
za Skodu, ktor spdsobi, pripadne za Skody spdsobené vy$Sou mocou: na zhotovovanom diele,
budove alebo hnutelnom majetku objednavatela alebo na majetku tretich osob, a to od prevzatia
staveniska az do odovzdania diela objednavatelovi vo vyske ceny diela podla tejto zmluvy.
Zhotovitel bude udrziavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo Skodu, za
ktort zodpoveda zhotovitel’ v priebehu akychkol'vek ¢innosti pocas realizacie diela. Pri poistnej
udalosti, ktora nebude akceptovana poistovitou zhotovitela, vSetky skody spdsobené na stavbe
objednavatela znasa zhotovitel’ v plnej vyske. Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju
pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemo6zu ovplyvnit' zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia,
zivelné pohromy.

15.7 VSetky pisomnosti, vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne ucinky budi medzi zmluvnymi
stranami zabezpecované listami doru¢enymi doporucene postou na adresy uvedené v tejto
zmluve. Pisomnost’ sa povazuje za dorucenu diom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol
prevziat’, alebo na treti pracovny deni odo dna podania na poste, ak sa ulozena zasielka zaslana na
adresu podl'a predchadzajucej vety vratila spat’ odosielatel'ovi 1 ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

15.8 Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného stihlasu objednédvatel’a previest’ svoje prava a zavizky
podl’a tejto zmluvy na int osobu.

15.9V pripade vzniku sporu v akejkol'vek veci tykajlicej sa predmetu tejto zmluvy, sa buda zmluvné
strany snazit’ tento spor vyrieSit hlavne mimosudnou cestou a predloZia rozpor na rieSenie
Statutdrnym zastupcom oboch zmluvnych stran, ktori o fiom rozhodnti do 5 pracovnych dni od
predloZenia.
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Clanok 16.
Zaverecné ustanovenia

16.1 Pre vznik tejto zmluvy sa vyzaduje dohoda o celom jej obsahu.

16.2 Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy moézu zmluvné strany vykonat’ v stilade s § 18 zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov, a to len formou pisomného dodatku k zmluve, odsuhlaseného a
podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

16.3 Dodatkom k zmluve zmluvné strany nesmu:
a) menit podstatnym spésobom povodny predmet zakazky,

b) dopliiat alebo menit podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe
zadavania zakazky umoznili ucast’ inych zaujemcov alebo uchadzacCov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ ini ponuku ako p&vodne prijatd ponuku,

c) menit’ ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech zhotovitel'a spésobom, s ktorym pdvodna
zmluva nepocitala,

d) zvySovat’ cenu plnenia alebo jeho Casti; okrem pripadu, Ze po uzatvoreni zmluvy nastala taka
zmena okolnosti, ktorda ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktor nebolo mozné pri
vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat’.

16.4 Pokial’ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzdjomné vzt'ahy zmluvnych stran sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika a ostatnymi v§eobecne platnymi
predpismi Slovenskej republiky.

16.5Tato zmluva nadobuda platnost dnom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami
a u¢innost’ dinom nasledujlicim po zverejneni na webovom sidle objednavatel’a.

16.6V zmysle § 13 ods. 1 pism. b) Zékona €. 18/2018 Z.z. 0 ochrane osobnych udajov a o zmene a
doplneni niektorych zakonov je spractivanie osobnych udajov zakonné, ak spractivanie osobnych

udajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutd osoba. Suhlas
zmluvnej strany so spracovanim osobnych udajov plati pocas celej doby trvania zmluvného
vzt'ahu upraveného touto zmluvou.

16.7 Zhotovitel’ berie na vedomie skuto¢nost’, Ze objednavatel’ ako povinna osoba v zmysle zdkona €.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov podlieha povinnosti zverejiovania
faktur a objednavok a berie na vedomie pravne G¢inky vyplyvajiuce z povinného zverejnovania
zmlav podla § 47a Obcianskeho zakonnika. Podpisanim zmluvy vyjadruja svoj suhlas so
zverejnenim svojich identifikaénych tidajov uvedenych v zmluve alebo inom doklade, ktory sa
povinne zverejiiuje.

16.8 Zmluva je vyhotovena v Siestich exemplaroch, $tyri vyhotovenia pre objednavatela a dve
vyhotovenia pre zhotovitel’a.

16.9 Zastupcovia zmluvnych stran, opravneni konat vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili
s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasuju, Ze taito zmluva bola vyhotovena na
zaklade pravdivych udajov, nebola dohodnutd v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych
podmienok, ¢o osved¢uju svojim podpisom.

V Starej Cubovni, dia ................ Vo ,dia..,
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Objednavatel’ Zhotovitel
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Priloha ¢. 1

Subdodavatelia a subdodavky

Obchodné meno uchadzaca:

Sidlo:
Subdodavatel Subdodavka
Obchodné meno / Sidlo / miesto I€o Druh Rozsah
nazov podnikania
miesto ddatum podpis oprdvnenej osoby

titul meno priezvisko

funkcia




