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1. VSEOBECNA CAST

1.1 Identifikacéné udaje:

Nazov stavby : NOVOSTAVBA CHODNIKA ZA VODOU
V MESTE STARA LUBOVNA
Miesto: intravilan mesta Stara Lubovia
Druh projektovej dokumentacie: Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)
Druh stavby : novostavba
Miesto: kraj, okres : PreSovsky kraj, Stara Lubovinia
Katastralne Uzemie : Stara Lubovna
Obstaravatel : Mesto Stara Lubovna
Obchodna 1, 064 01 Stara Lubovria
Projektant: PRODOSING spol. s.r.o.
Bardejovska 13, 080 06 Lubotice
ICO: 36 465 992

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU
2.1 Druh komunikacie a jej funkcia

Projektova dokumentécia v stupne pre stavebné povolenie sa zaobera novostavbou cyklistického
chodnika v intravilane mesta Stard Lubovna v €asti zvanej ,Za vodou“ od existujucej lavky ponad
potok Jakubianka po novovybudovany obchvat mesta Stara Luboviia.

2.2 Zdévodnenie potreby stavby

Vystavba cyklistického chodnika vyplyva zjeho absencie v danej casti avystavby nového
obchvatu, ktorého sucastou su aj chodniky popri ceste 111/3146A.

2.3 Ugel a ciele stavby

Plan vystavby je vybudovanie nového cyklistického chodnika, ktory bude sluzit’ ako cyklisticka
cestiCka /dalej v texte budeme uvadzat len chodnik/ v meste Staré Lubovna v €asti zvanej Za vodou
a tym rozsirit existujucu siet cyklistickej infrastruktury v meste. Cielom rekonstrukcie je vytvorit
cyklisticki komunikacnu siet, ktora vyhovuje su€asnym poziadavkam obyvatelov mesta a tak zvySit
bezpec€nost tunajSej dopravy.

2.4 Celkovy rozsah stavby

Rozsah stavby bol dany poZiadavkami mesta Stara Lubovna v sitaznych podkladoch a pozostava
z nasledovnych stavebnych Uprav:

- Vystavby chodnika v €asti ,Za vodou*
- Vystavba verejného osvetlenia nového chodnika

2.5 Clenenie podra objektov

Stavba tvori jeden celok. Pozostava z tychto objektov :

* SO 100-00 Chodnik v oblasti “Za vodou**
* SO 500-00 Verejné osvetlenie chodnika
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2.6 Prehlad spravcov a uzivatelov

Po ukonceni prac na objektoch stavby predpokladame tychto spravcov:
* SO 100-00 Chodnik v oblasti “Za vodou‘‘ — mesto Stard Cuboviia
* SO 500-00 Verejné osvetlenie chodnika— mesto Stara Cuboviia

2.7 Prehlad vychodzich podkladov

Pre spracovanie tejto dokumentacie nam sluzili podklady, ktoré nam poskytol obstaravatel.
Boli to nasledovné podklady:
» poziadavky obstaravatela na vypracovanie dokumentacie pre stavebné povolenie

Ako doplnujuce podklady sme pouzili:

» obhliadku miesta stavby

» zameranie stavby projektantom

» dokumentéciu mera€skych prac stavby

» Technické predpisy TP

» Pri navrhu objektov boli reSpektované prislusné STN a EC

2.9 Riesenie objektov
2.9.1 SO 100-00 Chodnik v oblasti “Za vodou*

V suCasnosti sa v mieste navrhovaného cyklistického chodnika SO 100-00 nachadza
nespevnend cyklisticka cestika, ktoru vyuzivaju miestny obyvatelia na pohyb. Jej povrch je prasny,
z Sasti travnaty. Chodnik navrhujeme v celkovej dizke 513,89m. Od existujlcej lavky po brod cez
Jakubianku navrhujeme chodnik v tesnej blizkosti brehovej Ciary a v useku od brodu po obchvat
navrhujeme chodnik umiestnit az za prechodovy prierez po hradzi toku, ktory je 5,0m.

Chodnik v objekte SO 100-00 je rieSeny ako novostavba, ¢omu zodpoveda aj technicky navrh.
Najprv sa vykonaju zemné prace pre Upravu plane a osadenie obrubnikov. Po oboch strandch sa
osadi cestny obrubnik priamy 10x20. Ako konStrukéné vrstvy budu pouZité dve vrstvy Strkodrvy
/250+150mm/, na ktoré sa uloZi vrstva cemento-betonovej stabilizdcie CBGM 8/10 hrubky 200mm,
kedZe v danom Useku sa predpoklada pohyb vozidiel spravcu toku. Ako kryt bude pouzity asfaltobetén
AC 11 hribky 50mm. Pod kon&trukénymi vrstvami navrhujeme zhutnenie zemnej plane na
Edef,2=45MPa.

V mieste kolmého prejazdu vozidiel cez chodnik navrhujeme spevnenie prifahlého terénu v Sirke
2,0m §trkodrvou hrubky 250mm, aby nedoS$lo k poSkodzovaniu obrubnikov.

2.9.2 SO 500-00 Verejné osvetlenie chodnika

Predmetom projektovej dokumentacie v ramci stavebného objektu SO 500-00 je vybudovanie
noveho verejného osvetlenia pre planovany chodnik v intravildine mesta Stard Lubovia v €asti zvanej
.Za vodou“. Chodnik bude vybudovany od existujucej lavky ponad potok Jakubianka po
novovybudovany obchvat mesta Stara Lubovna.

Stavba bude pozostavat z vystavby 17 ks ocelovych Ziarovo-zinkovanych stoziarov typu STK
60/50/3K14 vysky 5m,
na ktorych bude osadenych celkovo 17ks svietidiel THOME Lighting TITANIA X1 LED 3000Im 4000K
bez vyloznikov. Pre stoziare budu vybudované beténové zaklady podla vykresu, ktory je sucastou
PD.

Rozvody k osvetlovacim stoZiarom VO budu zrealizované kablom CYKY-J 4x16 uloZzenym
v chrani¢ke Kopoflex 63 v zemi vo volnom teréne v kablovej ryhe 0,35x0,8 m resp. v chodniku
v kdblovej ryhe 0,5x0,6 m. Kabel ukoneny zmrastitelnou kablovou koncovkou RAYCHEM SKR 4
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38/11 (4x4-4x35mm?) bude prechadzat v chranicke cez betdénovy zaklad a bude ukonéeny na
stoZiarovych rozvodniciach typu SR 721/E14/4xCu s krytom pre jeden okruh. Napojenie svietidiel zo
stoZiarovej rozvodnice bude zrealizované kablom CYKY-J 3x1,5. Kazdé svietidlo bude istené poistkou
10A E14.

V&etky stoZiare budu pripojené na uzemrovaciu pasku prostrednictvom uzemnovacieho drétu
FeZn 10 mm cez pripdjaciu svorku SP1. Spoj drétu a pasky v zemi bude zrealizovany dvoma
svorkami SR 03 a spoj paska paska dvoma svorkami
SR 02. Nové osvetlenie bude napojené na el. energiu z existujuceho stoziara VO pri
novovybudovanom obchvate. Existujuci stoziar so svietidlom pri lavke bude zdemontovany.
Zdemontovany stoZziar vratane svietidla vzhladom k jeho stavu bude ekologicky zlikvidovany.

3. TECHNICKA CAST
3.1 Popis staveniska

Realizacné prace sa uskutoc€nia v katastri mesta Stara Lubovria v jeho intravilane.
Pristup na stavenisko je z jestvujucich miestnych komunikacii.
V mieste buduceho staveniska sa nenachadzaju ziadne objekty, ktoré by boli prekadzkou stavby.
Kedze v Case spracovanie PD sme nemali kdispozicii vyjadrenia spravcov PIS, je nutné pred
zahajenim stavebnych prac vytycit vSetky PIS ich spravcami a pri vykopovych pracach postupovat
opatrne. V pripade, Ze niektoré PIS budu zasahovat priamo do konstrukcie chodnika, je nutné tieto IS
osadit do chréniciek.
Z navrhovanej rekonStrukcie vyplyvaju naroky na do¢asny zaber ploch.

OCHRANNE PASMA:

OBJEKT: OCH. PASMO:

CESTA I. TRIEDY 50m od osi vozovky
CESTA II. TRIEDY 25m od osi vozovky
CESTA IIl. TRIEDY 20m od osi vozovky
MIESTNE KOMUNIKACIE 15m od osi vozovky
KANALIZACNE POTRUBIE DN do 500mm 1,5m od vonkajsieho obrysu
VODOVODNE POTRUBIE DN do 500mm 15m od vonkajSieho obrysu
ELEKTRICKE VEDENIE VN VZDUSNE (1kV-35kV) | 10m od krajného vodita
ELEKTRICKE VEDENIE NN VZDUSNE 1,0m od krajného vodita
ELEKTRICKE VEDENIE do 110kV PODZEMNE 1,0m od osi kabla
TELEKOMUNIKACNY KABEL VZDUSNY 1.5m od osi k3bla
TELEKOMUNIKACNY KABEL PODZEMNY 1,0m od osi kabla
PLYNOVE VEDENIE v zastavanom Gzemi 1,0m od plynového vedenia

3.2 Hlavné stavebné prace

Pre vystavbu platia Standardné postupy budovania:

» VytyCenie staveniska

» vytyCenie podzemnych sieti

» zemné a vykopové prace

» Uprava zemnej plane

» osadenie obrubnikov

» pokladka konstrukénych vrstiev

» polozZenie obrusnej vrstvy

» realizacia vodorovného a zvislého dopravného znacenia
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3.3 Mapové a geodetické podklady

Za ucelom zistenia jestvujuceho stavu predmetného Uzemia, vySkovych pomerov, bolo Uzemie
geodeticky zamerané. Geodetické zameranie zabezpec€oval investor a protokol o vykonani tychto prac
preto nie je sucastou tejto PD.

3.4 Inziniersko-geologicky prieskum
Pre predmetnu stavbu nebol spracovany inZiniersko-geologicky prieskum.
3.5 Odvodnenie

Odvodnenie je zabezpeené prieénym sklonom 2,00% a pozdiznym sklonom smerom do
prifahlého terénu a priamo do recipientu- potoku Jakubianka.

3.6 Rozsah a spé6sob likvidacie porastov

Pri vystavbe chodnika bude nutné odstranenie krovin v ploche cca 150,0m? , ktoré budd
zasahovat do samotného chodnika. VSetky vyruby drevin je nutné vykonat v ¢ase vegetacného kludu
(alebo s udelenim vynimky) na zaklade platného povolenia.

3.7 Priprava na vystavbu

Pred zacatim stavebnych prac je potrebné, aby zhotovitel stavby zabezpecil vyty€enie vSetkych
podzemnych inzinierskych sieti v dotknutom Uzemi. Podla zékona €.439/2001 Z.z., ktorym sa meni
a dopina zékon €.135/1961Zb.,§ 18, odstavca 14, spravca alebo vlastnik inZinierskej siete je povinny
na vyzvu vlastnika alebo spravcu pozemnej komunikacie zabezpeclit vytyCenie polohy vedenia
bezplatne, na vlastné naklady. Doporucujeme, aby pri zemnych pracach v ochrannych pasmach
podzemnych vedeni bol pritomny aj spravca siete.

3.8 Odpady
Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Navrhovanou Upravou chodnikov neddjde ku zhor$eniu stavu Zivotného prostredia na danom
tzemi. Odvodnenie zrazkovej vody z povrchu ostane nezmenené.
Pri realizacii vznikne stavebny odpad vo forme prostého betdnu, kovového odpadu, bitimenovych
zmesi a zvySkov stavebnych materidlov pouzitych na stavbe (tesniace materidly, zvySkovy betdn
a betbénova zélievka, obaly, zbytky farby a pod.).

Odpady, ktoré mézu vzniknut pocas stavebnych prac na realizacii stavby

S odpadmi vzniknutymi pocCas stavebnych prac bude nakladané v sulade s prislusnymi
ustanoveniami zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov a vyhlasSky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa

ustanovuje Katal6g odpadov v zneni neskorSich predpisov:

1. skupina: stavebny odpad a odpady z demolacie, ktoré vzniknu odstranenim posSkodenych Casti
rekon$truovaného mosta: tu su zaradené odpady podla Katalégu odpadov:

e 1701 01 - betéon LO"
e 17 03 02 - bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 ,O“
e 1704 05 - Zelezo a ocel LO"

e 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedena v 17 05 03 ,O
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2. skupina: odpad, ktory vznikne resp. potencidlne m6ze vzniknut z pouzitych stavebnych materialov:
tu su zaradené odpady podla Katalégu odpadov:

* 10 13 14 — odpadovy betdn a beténovy kal ,O°

* 170101 —betédn ,O"

* 17 01 06 — zmesi alebo samostatné ulomky betdnu, tehal, Skridiel, obkladového materialu a
keramiky obsahujuce nebezpecné latky N

* 17 01 07 — zmesi betdnu, tehal, Skridiel, obkladového materialu a keramiky iné ako uvedené
v 170106 ,O"

« 170201 —drevo o

17 03 02 — bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 ,0¢

17 06 04 — izolané materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 , O

Pravdepodobnost, Ze z pouzitych stavebnych materidlov bude niektory zaradeny v kategorii
nebezpecny odpad je minimalna, napriek tomu musia byt aj pre tuto mozZnost na stavenisku
vytvorené vhodné podmienky.

3. skupina: odpad, ktory vznikne resp. potencialne mdze vzniknut z obalovych materialov z pouzitych
stavebnych hm6t: tu su zaradené odpady podfa Kataloégu odpadov:
« 1501 01 — obaly z papiera a lepenky O

« 1501 02 — obaly z plastov ,O"

« 1501 03 —obaly z dreva ,O"

* 1501 04 — obaly z kovu L0

1501 06 — zmieSané obaly ,O°

1501 10 — obaly obsahujuce zvySky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpecnymi
latkami \

Pre odpadové obalové materialy musi byt zriadené zberné miesto. Pokial je predpoklad, Ze
niektord komodita z obalov bude materidlovo zhodnotitelnd (napr. recyklaciou), je potrebné
zabezpecit pre tento druh odpadu samostatny kontajner s prislusnym oznacenim zbieraného
druhu odpadu. Pokial s vSak obalové materidly znecistené do takej miery, Ze ich recyklacia je
nepravdepodobna, je mozné ich zbierat spolo¢ne do urCeného prekrytého kontajnera a po
naplneni odviest na skladku odpadov.

4. skupina: iny odpad, ktory vznikne resp. mdzZe vzniknut pri realizacii vystavby (prevadzka
mechanizmov, technologické odpady, odpad podobny komunalnemu odpadu): tu su zaradené odpady
podla Katalégu odpadov:
+ 08 01 11 — odpadové farby a laky obsahujuce organické rozpustadla alebo iné nebezpecné
latky »N*
* 0801 12 — odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 ,O°
« 15 02 02 — absorbenty, filtracné materialy vratane olejovych filtrov inak nespecifikovanych,
handry na Cistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpeénymi latkami ,N*
* 200301 -2zmesovy komunélny odpad ,O°
Uvedené druhy odpadov vznikaju v priestore stavebného dvora. Dodavatel stavby musi mat
zriadené zhromazdovacie miesto, kde suU odpady oddelene zhromazdené az do doby ich
znes8kodnenia alebo zhodnotenia. Pre kazdy druh nebezpe¢ného odpadu musi byt pripravend
zbernd nadoba oznacena kdédom prislusného druhu odpadu, ktory bude v nadobe
zhromazdovany, nadoba musi byt odolnd vo&i mechanickému naméhaniu a chemickému
pbdsobeniu odpadu. Objekty, v ktorych budi nebezpeéné odpady zhromazdované do €asu ich
odvozu na miesto zneSkodnenia resp. zhodnotenia, musi byt uzamykatefny a nesmie byt volne
pristupny nepovolanym osobam. Odpady z tejto skupiny zaradené do kategérie ostatny odpad,
mézu byt spolu ukladané do velkokapacitného kontajnera a podla potreby odvazané na skladku
odpadov uréenu na skladovanie odpadu, ktory nie je nebezpecny popripade podla moznosti
ostatnych odpad zhodnotit.
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Odpady pocas stavebnych prac na prestavbe mosta budu zneSkodriované skladkovanim alebo
podfa moznosti zhodnocované (recyklacia).

Predpokladané mnozstva odpadov vznikajlcich poc¢as vystavby su nasledujice:

Cislo druhu . Kategoria .
odpadu Nazov druhu odpadu odpadu Mnozstvo (t)
17 01 01 betén (Zelezobeton) ®) 0,2
17 02 01 drevo ®) 0,5
17 03 02 bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 0,2
20 03 01 zmesovy komunalny odpad ©) 0,3

Vznik ostatnych druhov odpadov, uvedenych v jednotlivych skupinach odpadov (1. az 4. skupina),
je potencialne mozny, avSak nie je isty. Ich predpokladané mnozstva m6zu dosahovat cca od
0,001 do 0,1 t.

Predpokladané druhy odpadov, produkovanych pocas prevadzky:

Tabulka. Odpady, ktoré mdézu vznikat pocas prevadzky (beznej Udrzby) stavby, zaradené podfa vyhlasky ¢.
365/2015 Z.z. v zneni jej neskorSich predpisov:

Cislo druhu . Kategoria Mnozstvo
odpadu Nazov druhu odpadu odpadu (t/rok)
17 03 02 bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 ®) 1,0
0801 11 odpad_ov,e farby a ng),/ o,bsahUjuce organické rozpustadia N 0,005

alebo iné nebezpecné latky
08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O 0,005

Vysvetlivky: N- nebezpecny odpad
O- ostatny odpad

Spésob nakladania s odpadmi

V predchadzajucom texte st uvedené predpokladané druhy odpadov, ktoré mézu vzniknut pocas
stavebnych prac i po€as prevadzky. Nakladanie s odpadmi sa musi riadit platnou legislativou na
useku odpadového hospodarstva, ktoré pozaduje predchadzat vzniku odpadov a obmedzovat ich
mnozstvo, ako iodpady zhodnocovat recyklaciou, opatovnym vyuzitim. ZneSkodnovanie odpadov
spdsobom, ktory neohrozuje zdravie fudi a neposkodzuje zivotné prostredie je mozné vtedy, ak sa
nedd pouzit iny spésob nakladania s odpadmi. Z uvedeného vyplyva, Ze zneSkodfiovanie odpadov
sklddkovanim by mal byt posledny spdsob ako sa bude s odpadmi vzniknutymi v ramci stavby
nakladat.

3.9 Bezpecnost’' a ochrana zdravia

Spolo¢nost’ realizujuca dodavku, musi investorovi predlozit spracovany technologicky postup
prac, ktory musi byt v sulade so vSeobecne platnymi predpismi o ochrane zdravia pri praci.
Pre pracu a pohyb osbb v priestoroch staveniska platia vSeobecne platné predpisy pre dodrziavanie
BOZP pri praci, ktoré m6zu byt spresnené v niektorych oblastiach osobitnymi internymi predpismi
a smernicami vydanymi investorom. Kazdy dodavatel stavebnych prac musi byt v zmysle tychto
predpisov pouceny a musi ich pocas svojej ¢innosti na stavbe dodrziavat.
Spbsob dodrziavania pravidiel BOZP pocas vystavby méze byt spresneny na zéklade poZiadavky
objednavatela (investora). Na zaklade toho mézu byt zodpovedni pracovnici dodavatela stavby ako
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aj zodpovedni pracovnici jeho subdodavatelov preskoleni kompetentnymi pracovnikmi investora a tito
musia potom nasledne poucit’ a preskolit svojich pracovnikov.
Zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri realizacii stavebnych prac na buducom stavenisku
bude dosiahnuté dodrziavanim opatreni a poziadaviek najm& nasledujucich predpisov aich
novelizacii pri realizacii stavby :
* Vyhldska ¢&.718 /2002 ministerstva prace , socidlnych veci a rodiny SR na zaistenie
bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti tlakovych, zdvihacich, elektrickych
a plynovych zariadeni a o odbornej spbsobilosti
* Vyhlaska €.147 /2013 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
o Z&kon €.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
» Zakon €.125/2006 Z.z. o inSpekcii prace
* Nariadenie vlady SR ¢&.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko
« vyhl. SUBP a SBU &.374/1990 Zb
« vyhl. SUBP &.59/1982 Zb.,
» vyhl.£.378/1992 Zb. §22 (ST)
» Nariadenie vlady SR ¢.510/2001 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
* poziadavkach na stavenisko
» Z&kon €. 90/1998 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky ustanovuje zakladné povinnosti
dodavatelov stavebnych prac, povinnosti pri odovzdavani staveniska a priprave stavieb.
« CSN 73 3050 Zemné préce. VSeobecné ustanovenia.
STN 736005, STN 386410, STN 386413, STN 386415, § 56, 57 Zakona 656/2004 Z.z.

3.10 Zemné prace

V ramci navrhovanej rekonstrukcie sa budu realizovat zemné prace. Budu pozostavat z Gprave
zemnej plane a osadenie obrubnikov a taktiez poloZenie konstrukénych vrstiev.

3.11 Upozornenia
KedZe v blizkosti rekonstrukénych prac sa mézu nachadzat’ podzemné vedenia je nutné
pred zacatim prac tieto vedenia vytycit' ich spravcami a pri vykopovych pracach postupovat’

mimoriadne opatrne.

Mimoriadnu pozornost’ treba venovat’ bezpecnosti pri praci, nakolko v tesnej blizkosti
vykonavania stavebnych prac je vedena verejna a zelezni¢na doprava.

V Luboticiach marec 2020 Vypracoval:  Ing. Lubo$ Maslej
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