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1. Identifikačné údaje stavby a investora: 

 

Názov stavby:      ZŠ Levočská Stará Ľubovňa – oprava  športovej podlahy vo veľkej telocvični 

 

Stavebný objekt:  D.  TELOCVIČŇA 
 

Časť PD:   Architektonicko-stavebné riešenie – technická správa 
 

Objednávateľ:        Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 

Investor:                  Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa  

Miesto stavby:       Parcela č. 940/6  k. ú Stará Ľubovňa  

Okres:                     Stará Ľubovňa 

Kraj:                        Prešovský samosprávny kraj 

Druh stavby:          Budova určená na vzdelávanie – základná škola 

Číslo KS:                 1 2 6 3  

Charakter stavby: Stavebné úpravy jestvujúcej budovy – oprava športovej podlahy vo veľkej telocvični 

z dôvodu opotrebovanosti   

Stupeň PD: Projektová dokumentácia pre ohlásenie stavebných úprav (OSÚ)  

Hlavný projektant:  STAVARCH, s.r.o., 17.novembra 9, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovensko 
 

 

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu, zdôvodnenie výstavby 

Urbanistické riešenie – predmetný stavebný objekt D.  TELOCVIČŇA sa nachádza v katastrálnom území 

mesta Stará Ľubovňa, v areáli miestnej Základnej školy na ul. Levočskej. Areál Základnej školy na ul. Levočskej 

je situovaný v blízkosti centra mesta Stará Ľubovňa v lokalite miestnej bytovej zástavby, osadený je do 

rovinatého terénu, upraveného a prispôsobeného účelu využitia zástavby. Jestvujúci areál ZŠ má zrealizované 

funkčné oplotenie.  

ZŠ Levočská Stará Ľubovňa pozostáva z týchto budov - Hlavná budova ZŠ umiestnená na p.č. 940/1, ktorá je 

zároveň prepojená s telocvičňou umiestnenej na p.č. 940/6, ďalej z budovy jedálne a ŠKD umiestnenej na p.č. 

952/2 a budovy dielní umiestnenej na p.č. 940/3. V rámci areálu ZŠ je na p.č. 940/4 umiestnené multifunkčné 

ihrisko ako súčasť športového ihriska.  

V rámci areálu ZŠ sa nachádzajú všetky inžinierske siete, na ktoré je predmetná stavba napojená. Jestvujúca 

infraštruktúra areálu ZŠ je zrealizovaná v rámci p. č. 940/2, 940/4, 940/5, 940/7,8,9, 940/11, 952/1, 936/4. 
 

Architektonické riešenie - predmetný stavebný objekt D.  TELOCVIČŇA je osadený na parcele č. 940/6, 

jestvujúca infraštruktúra pre predmetný objekt na p. č. 940/2, 940/4.  

Vlastná hlavná telocvičňa je prízemného charakteru s dvojpodlažnou prístavbou. Predmetný stavebný objekt je 

postavený tradičnou technológiou – monolitické základové pásy, murované nosné a nenosné konštrukcie 

kombinované s nosnými monolitickými ŽB konštrukciami, vodorovné nosné konštrukcie sú prevažne 

prefabrikované ŽB stropné panely, jestvujúce zastrešenie je plochými strechami s aplikáciou strešnej 

hydroizolačnej fólie spádovanými do vonkajších pododkvapových žľabov a zvodov zaústených do areálovej 

kanalizácie. Strešný plášť nad telocvičňou prešiel v blízkej dobe komplexnou rekonštrukciou vrátane zateplenia. 

Obvodový plášť je v súčasnosti v pôvodnom prevedení (bez zateplenia), fasáda je opatrená brizolitovou 

omietkou. V soklovej oblasti objektu telocvične je kabrincový obklad. 
 

Z hľadiska dispozičného riešenia sú v rámci 1.NP predmetného objektu umiestnené okrem hlavnej telocvične, 

šatne, sociálne zázemie (delené WC, sprchy), 2 kabinety, malá učebňa, technické priestory (náraďovňa, archív 

a pod.). V rámci 2. NP je umiestnených ďalších 5 tried (učební) z toho sú 3 štandardné a dve menšie, 

kancelárske priestory ekonomického úseku, kde je umiestnený elektronický školník a ústredňa školského 

rozhlasu.  
 

Z hľadiska technického vybavenia je jestvujúca stavba vybavená elektroinštaláciou 230/400V, vodovodom, 

kanalizáciou, plynoinštaláciou s príslušnými prípojkami na areálové inžinierke siete, ďalej slaboprúdovou 

inštaláciou, bleskozvodom. Vonkajšie a vnútorné dažďové zvody sú zaústené do vonkajšej areálovej kanalizácie. 

Zásobovanie teplom je zabezpečované v rámci vlastnej centrálnej PLN kotolne situovanej v rámci hlavnej 

budovy ZŠ.  
 

Zdôvodnenie výstavby – Predmetom tejto PD je návrh opravy športovej podlahy veľkej telocvične z dôvodu  jej 

opotrebovanosti. Pôvodná podlaha bola realizovaná z mäkkého dreva, čo je hlavný dôvod jej opotrebovanosti.  
 

Predmetom projektového riešenia je návrh stavebných úprav za účelom odstránenia nevyhovujúceho 

stavu jestvujúcej športovej podlahy jej komplexnou obnovou. V rámci obnovy športovej podlahy sa 

zrealizuje obnova čiar športových ihrísk v skladbe – volejbal, florbal, basketbal, 2x bedminton. So zreteľom na 

vnútorné rozmery veľkej telocvične sú pre športy florbal a basketbal čiastočne redukované rozmery ihrísk. 

Rozmery ihrísk, viď výkresová časť.   
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3. Stavebno-technické riešenie stavby 

Demontáže – pred vlastnou komplexnou obnovou športovej podlahy je potrebné vykonať demontáž rebrín,   

demontáž osadzovacích prvkov športového vybavenia telocvične (hrazdy, šplhacie tyče a pod.), demontáž 

lištovania v rámci pôvodnej podlahy telocvične, demontáže ostatných konštrukcií v súvislosti s obnovou 

športovej podlahy.  
 

Realizácia športovej podlahy – pokládku novej športovej podlahy realizovať na jestvujúcu drevenú podlahu. 

V rámci komplexnej opravy športovej podlahy je navrhovaná pokládka drevenej športovej podlahy, t.j. nášľapnej 

vrstvy z vlysových masívnych  dubových parkiet hr. 21mm do roviny, viacnásobné prebrúsenie podlahy do 

roviny.  

Pred realizáciou čiar športových ihrísk v skladbe – volejbal, florbal, basketbal, 2x bedminton  je potrebné 

zabezpečiť dôkladné vyčistenie povrchu podlahy. Rozmery ihrísk, farebnosť a šírka čiar - viď výkresová 

časť. Po realizácii čiar na podlahu aplikovať konečnú povrchovú úpravu - certifikovaný športový lak. Taktiež 

zabezpečiť realizáciu okrajových líšt. 
 

Montáže – po realizácii novej športovej podlahy sa vykonajú montáže osadzovacích prvkov športového 

vybavenia telocvične (hrazdy, šplhacie tyče a pod.) a montáž rebrín.  
 

UPOZORNENIE: - Stavebné práce realizovať podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných 

stavebných hmôt a materiálov. Pri aplikácií povrchových úprav dodržať technologické prestávky v závislosti od 

aplikovaných hmôt a technológií podľa pokynov výrobcu.  

 

 

4. Údaje o prieskumoch 

Pri spracovaní projektovej dokumentácie stavby sa vychádzalo z požiadaviek investora, z jestvujúceho stavu 

objektu. Vykonala sa vizuálna obhliadka predmetnej stavby, zrealizovalo sa kontrolné zameranie jestvujúcej 

stavby s vyhotovením zjednodušenej PD časti ASR. Návrh projektového riešenia  sa zrealizoval podľa súčasne 

platných technických noriem v rámci požiadaviek investora.  

 

 

5. Starostlivosť o životné prostredie 

Ochrana prírody a krajiny - samotná stavba a prevádzka nemá negatívny vplyv na životné prostredie, nemá 

požiadavky na chránené územia, rúbanie zelene a pod.. Rozsah stavebných prác je definovaný jestvujúcimi 

stavebnými konštrukciami – t.j. nerealizuje sa nijaká prístavba, zemné práce a pod..  
 

Odpad vyprodukovaný počas realizácie – rozsah navrhovaných stavebných úprav predpokladá minimálne 

množstvo vznikajúceho odpadu počas realizácia stavebných prác. O likvidácii stavebného odpadu budú 

predložené doklady o ich nakladaní, likvidácii alebo využití. Za likvidáciu odpadov vzniknutých pri výstavbe 

zodpovedá pôvodca odpadov a prevedie ich likvidáciu. 
 

Druhy a kategórie odpadov, ktoré môžu vznikať v období realizácie stavby: 

Kód  Názov Kategória Spôsob zneškodnenia 

15 01 06 Zmiešané obaly O skládka, recyklácia 

15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 

nebezpečnými látkami 

N skládka nebezpečných 

odpadov 

17 02 01 Drevo O skládka, recyklácia 

20 03 01 Zmiešaný komunálny odpad O Skládka kom. odpadu 
 

 

Prehľad odpadov vzniknutých počas prevádzky: 

Predmetom projektového riešenia je návrh stavebných úprav za účelom odstránenia nevyhovujúceho stavu 

jestvujúcej športovej podlahy veľkej telocvične. Tento návrh nezasahuje do charakteru jestvujúcej prevádzky. 

Odpad vyprodukovaný počas prevádzky ZŠ, nakladanie s týmto odpadom a jeho likvidácia bude prebiehať 

naďalej podľa súčasného režimu v zmysle prevádzkového poriadku prevádzkovateľa.  
 

Ochrana vôd – jestvujúca splašková a dažďová kanalizácia je zvedená stúpačkami do pôvodnej ležatej 

kanalizácie, pôvodná ležatá kanalizácia je vyvedená z objektu a zaústená do areálovej kanalizácie.  
 

Ochrana ovzdušia – jestvujúca PLN kotolňa, čo sa týka technického riešenia zostáva pôvodná bez úprav.  
 

Vetranie – vnútorných priestorov podľa súčasného režimu prevažne prirodzeným spôsobom oknami.  
 

Presvetlenie – podľa súčasného režimu - denným svetlom prostredníctvom okenných otvorov v kombinácií s 

umelým osvetlením.  
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Ochrana pred hukom - objekt je svojím konštrukčným riešením a použitými materiálmi chránený proti šíreniu 

hluku z exteriéru a opačne. Hluk vznikajúci počas realizácie stavebných prác je dočasný. Odporúčané je 

realizovať obnovu športovej podlahy telocvične v čase školských prázdnin.  
 

Radónové riziko a opatrenia – projektové riešenie nepredpokladá zvýšené radónové riziko, nakoľko sa jedná o 

nepodpivničený objekt, všetky miestnosti majú zabezpečené prirodzené vetranie.  

 

6. Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory 

OBJEKTOVÁ SKLADBA:  D. TELOCVIČŇA  

 

7. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 

Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia vyplývajúce zo zásad 

ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne poučení o bezpečnosti pri 

práci. Dodávateľ musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. 

Jej súčasťou musí byť technologický postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe. Všetky práce prevádzať v 

zmysle platných predpisov a STN. Dbať na bezpečnosť práce a plniť ustanovenia platných predpisov a vyhlášok. 

Dodávateľ je povinný vybaviť osoby, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko osobnými ochrannými 

pracovnými prostriedkami zodpovedajúcimi ich ohrozeniu. 
 

8. Základná koncepcia požiarnej ochrany 

Návrh projektového riešenia stavebných úprav nezasahuje do koncepcie požiarnobezpečnostného riešenia 

stavby, ani do dispozičné riešenia.  Stavba je zabezpečená proti požiaru svojím stavebným riešením. Pre príjazd 

požiarnej techniky slúžia prístupové  komunikácie k predmetnej stavebnej parcele podľa súčasného režimu. 

V rámci navrhovanej opravy strešného plášťa je zapracované použitie výhradne nehorľavej tepelnej izolácie 

z dosák z minerálnej vlny.   

 

9. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 

Vlastníkom stavby je zriaďovateľ ZŠ v Starej Ľubovni - Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará 

Ľubovňa, správcom Základná škola, Levočská 6/340, 064 01 Stará Ľubovňa. 
 

10. Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie stavby 

Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie stavby bude upresnené pred vlastnou realizáciou stavebných prác. 

Realizáciu je potrebné previesť ucelene a v  čo najkratšom čase pri dodržaní platných STN, technologických 

postupov. Počas vykonávania stavebných prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia, používať 

prac. ochranné pomôcky. Predpoklad realizácie je počas školských prázdnin.  

Dodávateľ je povinný vybaviť osoby, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko osobnými ochrannými 

pracovnými prostriedkami zodpovedajúcimi ich ohrozeniu, ďalej dodávateľ je z hľadiska ochrany zdravia a 

bezpečnosti povinný plniť všetky zákonom stavené ustanovenia. Všetky nevyhnutné obmedzenia v blízkosti 

realizácie predmetnej stavby budú konkretizované a dohodnuté pred zahájením stavebných. 

Samotná prevádzka stavby nemá negatívny vplyv na životné prostredie, nemá požiadavky na chránené územia, 

rúbanie zelene a pod. Odpad vyprodukovaný počas realizácie bude roztriedený podľa platných predpisov 

a zabezpečená jeho likvidácia v zmysle platnej legislatívy.  

 

 

  

 

 

 

 

 

V Starej Ľubovni:       2018  Ing. Jozef  PISARČÍK 


